
Tomada de Preços 002/2023 - Cronograma

Artdeco Construtora e Incorporadora <artdeco@artdecoci.com.br>
Para: Licitação - Prefeitura de Atilio Vivacqua <licitacao@pmav.es.gov.br>

17 de março de 2023 às 15:27

Prezados
Boa tarde

Para esclarecimentos com relação ao Cronograma de Execução de Obras da TP 002/2023.

Observamos que o Prazo descrito de execução da obra é de 150 dias - item 12.7
Porém o Cronograma modelo e anexo da Tomada de Preços contempla o prazo de 90 dias de execução,
(mostra 150dias - 60 da licitação + 90 da Execução).
Solicitamos que nos seja informado qual de fato é o período de execução da obra a ser apresentado
150 ou 90 dias.

Devemos declarar 150 dias com o período da licitação? ou somente declarar que a execução é 90 dias?
Um pouco confuso...

Aguardamos retorno

Art Deco Construtora & Incorporadora Ltda
Luiz Fernando Sthel
Administrativo Financeiro
28-99906-1334
28-3522-9559



Tomada de Preços 002/2023 - Cronograma

Núcleo de Licitações - Município de Atilio Vivacqua/ES <licitacao@pmav.es.gov.br> 20 de março de 2023 às 11:23
Para: Artdeco Construtora e Incorporadora <artdeco@artdecoci.com.br>

Bom dia,

O prazo de execução são 90 dias.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

William de Araujo Constantino

[Texto das mensagens anteriores oculto]