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Comercial

Cliente: UNIDADE SAUDE TIPO 2 Elaborada em: 22/11/2022

. 4Y4 4%

Sthevenn Cabral Faria PO-401

. Wf Wt
sthevenn.cabral@connexengenharia.com.br CONNEX

ENGENHARIA

(28)99991-6204




A Connex Engenharia é uma empresa de
servicos de engenharia relacionados a
projetos elétricos residenciais/industriais e de
Usinas Fotovoltaicas.

Seu nome carrega a vontade de promover a
conexao de seus clientes com fontes de
energia limpa e econdmica.

COMO FUNCIONA?

Moédulo Fotovoltaico

Os modulos fotovoltaicos sao responsaveis por
converter a radiagao solar em energia elétrica.

Inversor

O inversor € o equipamento utilizado para
converter e regular a energia gerada para os
niveis adequados de consumo.

Equipamentos

A energia solar é distribuida para os
equipamentos elétricos.

Medidor

O medidor contabiliza a energia gerada
excedente e injeta na rede elétrica gerando
créditos para consumo posterior.
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INDEPENDENCIA
ENERGETICA CONECTADA
A VOCE

BENEFICIOS

Valorizagcdo do Imoével

A instalagcao de um sistema fotovoltaico eleva
significativamente o valor do seu imovel.

Economia Imediata

Reduza o valor da fatura de sua unidade
consumidora em até 95%.

Retorno do Investimento

Pague seu investimento em poucos anos com a
energia produzida.

DEPOIS:R$191,22

Protecao Contra Inflacao

Quem tem Energia Solar Fotovoltaica fica imune
aos aumentos de preco e garante o
abastecimento de eletricidade por pelo menos 25
anos.
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SEU SISTEMA

Poténcia dos Sistema

39,60 kWp
—) Monitoramento
Quantidade de Modulos Acesso em tempo real a
72 médulos - JA Solar producgcado do seu sistema
550W fotovoltaico por
computador ou app
—_=J_

p 1 : T Inversor

r 2 GROWATT MID20KTL3-XL
J - 220V - 4MPPT

LAYOUT

[
| -

Area necessaria
para o Sistema
Fotovoltaico: 261m?2

Na area util de sua instalacdao, onde conseguimos a maior eficiéncia ao longo
do dia.
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ESTRUTURA UTILIZADA
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Producdo Esperada de Energia (kWh)

5940

5360
5246 - 5094
A85T 4847
4467 4666 4505
I | I I |

MEDIA MENSAL TOTAL ANUAL
4.874 kWh 58.488 kWh/ano

LISTA DE MATERIAS DA
ESTRUTURA DE FIXACAO

GRAMPO INTERMEDIARIO SMART - 116;
GRAMPO TERMINAL SMART - 56;

PERFIL REFORCADO SMART 4,20M - 15;
TRIANGULO SMART - 17;

JUNCAO U DO PERFIL - 06;

PERFIL PLANO SMART 0,50M - 120;

ESPUMA EPDM ADESIVA 30X2 MM 2,5M - 15;
PARAFUSO AUTOBROCANTE M5,5X25MM - 780;
SAPATA DE CONCRETO ARMADO - 17;
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RETORNO DO SEU INVESTIMENTO

@ Payback do Sistema

@ 3,054 anos Economia Relativa
95%

\ Taxa Interna de Retorno(TIR)

34,06%

@ Valor Presente

_I Liquido(VPL)

@ Economia Anual CQJ R$1.434.746,72
C @ j I R$50.648,62

INVESTIMENTO

Valor Pago ao Fornecedor do Kit
Fotovoltaico

R$118.600,00
Valor Cartdo de Crédito

R$162.305,00 \ () R$131.776,46

VALOR A VISTA

Valor Pago a Connex Engenharia
(M&o de obra)

R$43.705,00

(8) VALOR FINANCIADO < ; Valor Parcelado
2 2 x R$21.852,50
> Para op¢odes de

financiamento, favor
entrar em contato!

Obs.: Caso 0 pagamento do Kit Fotovoltaico seja no cartdo, ele sofre
um acréscimo de aproximadamente 11% por conta da plataforma de
pagamento da distribuidora, porém tal valor pode ser dividido em até

10 vezes!
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ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS

Projeto Residencial Projeto Rural Projeto Comercial
3,15kWp - 07 Médulos 11,04kWp - 24 Mdédulos 13,78kWp - 26 Médulos
Guacui - ES Barra de Sao Francisco - ES Irupi - ES

Projeto Industrial Projeto Residencial
27,00 kWp - 54 Mdédulos 15,00kWp - 40 Médulos
Cariacica - ES Serra - ES

Projeto Residencial Projeto Residencial Projeto Residencial
6,54kWp - 12 Médulos 24,84kWp - 46 Médulos 6,48kWp - 12 Médulos
Serra - ES Cariacica - ES Guarapari- ES
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PARCEIROS E GARANTIAS

s=lfacili "sicooe FORTLEV Qldo souar

SHOLAR FOTUS

= financiamento a\)

“7y solar e Sicredi ={H|gln

Uma solugédo banco BV

\.l] GARANTIAS

Garantia de eficiéncia dos moédulos: 25 anos

Garantia do Inversor: 10 anos

Garantia contra defeitos de fabricacdo dos Médulos: 10 anos
f | Servico: 2 anos com manuteng¢ido semestral

TERMOS E CONDICOES

Estando de acordo com os produtos, valores e termos relatados
nesta proposta, Connex Engenharia LTDA e UNIDADE SAUDE TIPO
2 firmam proposta.

EEEEEEEEEE——
Connex Engenharia LTDA UNIDADE SAUDE TIPO 2
42.229.755/0001-02
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PRAZOS

Pagamento Material: Pagamento
feito diretamente a distribuidora, e
assim que efetuado, entregue em até
15 dias corridos.

Elaboracdo de Projeto: Projeto
Elétrico que devera ser submetido a
Concessionaria de energia, prazo de 1
dia.

Pagamento 1° Parcela Mao de Obra:
devera ser pago a 1° parcela assim que
0 material for entregue, para que seja
feito a comprar dos dispositivos de
protecdo  ndo  inclusos no kit
fotovoltaico.

Solicitacdo de Acesso: Processo
realizado junto a concessionaria de
energia, onde é submetido o projeto
elétrico e demais documentos, prazo
de 15 dias corridos sem obra da rede e
30 dias corridos caso necessite de
obra na rede.

Instalagdo: Periodo na qual sera
instalado seu sistema, variando de
projeto para projeto, prazo de até 5
dias.

Solicitagao de Vistoria: Etapa onde é
solicitado que a Concessionaria de
energia efetue a troca do medidor para
bidirecional, prazo de até 5 dias Uteis.
Pagamento 22 Parcela Mao de Obra:
Com o sistema instalado e pronto para
ser ligado, deve ser pago a segunda
parcela da mao de obra.

Configuracdo do Inversor: Com
sistema Instalado e pronto para ser
ligado, um engenheiro ira até sua
instalacdo para configurar o inversor e
dar acesso através de aplicativo de
celular para o cliente, prazo de 1 dia.

Contrato
Assinado

Pagamento Elaboracao de
Material Projeto

Pagamento 1? = _
Parcela Mo de Solicitacdo de

Obra Acesso

Instalacao

Solicitagao de
Vistoria

Pagamento 2°
Parcela Mao
de Obra

Configuracao
do Inversor

Sisterma em
Funcionalidade

Obs.: Caso Mdo de Obra seja dividida em mais de 2 parcelas, a terceira
parcela fica para o més subsequente ao pagamento da segunda.
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PRNCIPAIS MUDANCAS LEI 14.300

Tais mudancas sao destinadas a projetos homologados na concessionaria de energia a partir
do dia 07/01/2023.

Compensacao de energia: Antes da Lei14.300 tinhamos um sistema de compensacdo de credito
onde era da forma um pra um. Se vocé produzisse 1000kWh, e seu consumo era de 500kWh, vocé
teria 500kWh de créditos para usar em outra instalacdo de mesmo nome ou em sua propria. Com a
nova Lei 14.300, havera uma cobranca de tarifa pelo fio B e que sera gradual com o passar dos anos.
| - 4,1% (quatro virgula um por cento) a partir de 2023;
Il - 8,1% (oito virgula um por cento) a partir de 2024,
Il - 12,2% (doze virgula dois por cento) a partir de 2025;
IV - 16,2% (dezesseis virgula dois por cento) a partir de 2026;
V - 20,3% (vinte virgula trés por cento) a partir de 2027;
VI - 24,3% (vinte e quatro virgula trés por cento) a partir de 2028;
VIl - a regra disposta desta Lei a partir de 2029.
Cobranca de duplicidade: Hoje se vocé consome 500kWh/més e tem um sistema produzindo
500kWh/més, com um medidor trifasico(ou seja, obrigado a pagar por 100kWh), a distribuidora ira
zerar seu créditos de energia e ainda lancara a cobranca de 100kWh e com isso fica a percep¢do de
ter consumido apenas 400kWh. J& com a Lei 14.300 deixard de existir essa duplicidade, pois a
distribuidora compensara 400kW, 100kW ficara de crédito e vocé ira continuar pagando a taxa
minima de 1T00kWh.
Distribuicdo de Créditos entre unidades de mesmo nome: Hoje a distribuicdo de créditos de
energia tem o prazo estipulado de 60 dias corridos, com a nova Lei 14.300, tal prazo sera de 30 dias
corridos.

COMPONENTES TARIFARIAS

- ENERGIA
44 38,6%
TARIEA ENCARGOS
11,3%
TUSD
56%
TRANSPORTE
40,10%

Fonte: Greener.

P&D TE + P&D TUSD: 0,9%

POl TC Energia: 39%

=]
T
| coe |
.
S TFSEE01%
SR

FlO B

- Fio B: 30,8%

o
9,30%

46 4%
ar 2

CONNEX

ENGENHARIA




