
Proponente:
Obra:

A Administração Central 3,26%
B Administração Local 7,63%
C Tributos

C1 ISSQN 3,00%
C2 PIS 0,65%
C3 COFINS 3,00%
D Cusos Financeiros 0,61%
E Risco, Garantias e Seguros 1,50%
F Lucro 7,00%

BDI 29,61%

____________________________________________
Lucas Rodrigues Ramos

Eng. Civil - CREA: ES-025761/D

Notas:
* Os valores correspondentes às faixas indicadas na tabela são:
- 1ª Faixa: obras ou serviços com valor total até R$ 330.000,00;
- 2ª Faixa: obras ou serviços com valor total entre R$ 330.000,01 e
R$ 3.300.000,00;
- 3ª Faixa: obras ou serviços com valor total entre R$ 3.300.000,01 e
R$ 20.000.000,00;
- 4ª Faixa: obras ou serviços com valor total acima de R$ 20.000.000,01.
Atualização dos valores a a partir da data do estudo – e automática por índices.
** Os valores dos tributos (C) devem corresponder a realidade de cada ente,
conforme a respectiva legislação

quinta-feira, 6 de julho de 2023

Reforma/Ampliação EMEB Isabel Costa Baptista
Reforma/Ampliação EMEB Isabel Costa Baptista

DETALHAMENTO DO BDI

ComponenteItem

REFERÊNCIA: Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022 - TC/ES
TIPO DE OBRA: Reforma/Ampliação

Valor Adotado
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