

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 22.763,10					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.763,10	-	2	FRENTE DE OBRA 02	1,00	R\$ 22.763,10
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 23.154,92					
2.1	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 x 4.0 M, PADRÃO DER.	8,00	M2	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.392,80	-	1	FRENTE DE OBRA 01	8,00	R\$ 2.392,80
2.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	14,50	M2	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 20.762,12	-	1	FRENTE DE OBRA 01	14,50	R\$ 20.762,12
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 12.998,93					
3.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA	7,20	M2	3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 6.867,65	-	2	FRENTE DE OBRA 02	7,20	R\$ 6.867,65

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	177,00	M2	3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 6.131,28	-	2	FRENTE DE OBRA 02	177,00	R\$ 6.131,28
4	PASSEIO					R\$ 19.245,98					
4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	555,60	M2	4	PASSEIO	R\$ 19.245,98	-	2	FRENTE DE OBRA 02	555,60	R\$ 19.245,98
5	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 435.112,77					
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.514,29	M2	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.118,01	-	1	FRENTE DE OBRA 01	2.014,29	R\$ 4.653,01
								2	FRENTE DE OBRA 02	1.500,00	R\$ 3.465,00
5.2	CBUQ (CAMADA PRONTA - BINDER)	253,00	T	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 155.417,90	-	1	FRENTE DE	126,50	R\$ 77.708,95

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO CAP, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA								OBRA 01		
								2	FRENTE DE OBRA 02	126,50	R\$ 77.708,95
5.3	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DO MATERIAL BETUMINOSO	7.028,58	M2	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.801,72	-	1	FRENTE DE OBRA 01	3.514,29	R\$ 3.900,86
								2	FRENTE DE OBRA 02	3.514,29	R\$ 3.900,86
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	140,57	M3	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 253.775,24	-	1	FRENTE DE OBRA 01	70,29	R\$ 126.896,65
								2	FRENTE DE OBRA 02	70,28	R\$ 126.878,59
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.690,00	M3XKM	5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.999,90	-	1	FRENTE DE OBRA 01	1.845,00	R\$ 4.999,95
								2	FRENTE DE OBRA 02	1.845,00	R\$ 4.999,95