
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ATÍLIO VIVÁCQUA-ES 31,01%

ITEM
CÓDIGO 

REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

MUROS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 160,00 R$ 432,25 R$ 69.160,00

1.2 DER 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes UND. 100,00 R$ 58,80 R$ 5.880,00

1.3 DER 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação UND. 50,00 R$ 118,84 R$ 5.942,00

1.4 20702
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto 
de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 10,90 R$ 700,77 R$ 7.638,39

1.5 20712
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 
projeto (1 utilização)

m 25,00 R$ 70,16 R$ 1.754,00

TOTAL ÍTEM 1 R$ 90.374,39

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

2.1 40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 5000,00 R$ 91,51 R$ 457.550,00

2.2 40282 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m² 2500,00 R$ 24,22 R$ 60.550,00

2.3 42512 Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas m² 1500,00 R$ 6,08 R$ 9.120,00

2.4 40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) m³ 1000,00 R$ 96,32 R$ 96.320,00

2.5 60024 Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) m³ 2000,00 R$ 25,09 R$ 50.180,00

2.6 41047 DER-ES
Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive 
remoção com escavadeira

m³ 500,00 R$ 901,45 R$ 450.725,00

TOTAL ÍTEM 2 R$ 1.124.445,00

3 DRENAGEM E JUNTAS DE DILATAÇÃO

3.1 41016 Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação m 250,00 R$ 271,61 R$ 67.902,50

3.2 41163 Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas UND. 20,00 R$ 3.807,22 R$ 76.144,40

3.3 41125 Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento m 200,00 R$ 64,64 R$ 12.928,00

3.4 41199
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ 500,00 R$ 213,06 R$ 106.530,00

3.5 SINAPI 96624 
Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de 
PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação

m 36,00 R$ 254,40 R$ 9.158,40

3.6 41047 DER-ES
Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive 
remoção com escavadeira

m³ 250,00 R$ 901,45 R$ 225.362,50

TOTAL ÍTEM 2 R$ 498.025,80

4 CONCRETO ARMADO ATIRANTADO - MUROS DE CONTENÇÃO

4.1 ESTACAS E BLOCOS

4.1.1 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_05/2021

UND. 198,00 R$ 22,56 R$ 4.466,88

4.1.2 41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) H 48,00 R$ 690,44 R$ 33.141,12

4.1.3 110234
Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do 
aço)

M 1782,00 R$ 809,30 R$ 1.442.172,60

4.1.4 110236
Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento 
do aço)

M 198,00 R$ 1.693,93 R$ 335.398,14

4.1.5 40231
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) M3 14,55 R$ 843,65 R$ 12.275,11

4.1.6 40238
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes 
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

M2 498,96 R$ 108,76 R$ 54.266,89

4.1.7 41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Kg 2266,55 R$ 14,91 R$ 33.794,26

4.1.8 43350
Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas 
formas

Kg 5985,69 R$ 13,90 R$ 83.201,09

4.1.9 43351
Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas 
formas

Kg 27863,81 R$ 14,28 R$ 397.895,21

4.1.10 108477
Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.

M3 261,95 R$ 828,70 R$ 217.077,97

TOTAL ÍTEM 4.1 R$ 2.613.689,27

4.2 EXECUÇÃO DE MURO

4.2.1 40231
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

M3 38,03 R$ 843,65 R$ 32.084,01

4.2.2 41034 Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm M 1588,00 R$ 297,86 R$ 473.001,68

4.2.3 41019
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), 
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.

M 632,00 R$ 1.128,64 R$ 713.300,48

4.2.4 41039
Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha 
proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo

M 1728,00 R$ 510,04 R$ 881.349,12

4.2.5 41033 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes SC 97,00 R$ 65,16 R$ 6.320,52

4.2.6 41045 Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 UND. 158,00 R$ 1.371,67 R$ 216.723,86

4.2.7 40238
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes 
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) M2 1530,36 R$ 108,76 R$ 166.441,95

4.2.8 43350
Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas 
formas Kg 28079,06 R$ 13,90 R$ 390.298,93

4.2.9 108477
Concreto estrutural usinado Fck=40 MPa, tudo incluído, inclusive bombeamento.

M3 711,56 R$ 828,70 R$ 589.669,77

4.2.10 41259 Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 3" M 403,10 R$ 48,22 R$ 19.437,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
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BDI (Fonte Resolução nº 366/2022 TCE-ES):



4.2.11 40327 Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras M2 405,00 R$ 281,23 R$ 113.898,15

TOTAL ÍTEM 4.2 R$ 3.602.525,95

5 MURO DE CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO

5.1 SINAPI 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 
M2* M, E = 17 MM

m² 2500,00 R$ 79,60 R$ 199.000,00

5.2 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 5000,00 R$ 763,11 R$ 3.815.550,00

5.3 SINAPI 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) m 250,00 R$ 70,54 R$ 17.635,00

5.4 SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
(REATERRO COM MATERIAL DRENANTE)

m³ 150,00 R$ 182,50 R$ 27.375,00

5.5 SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 70000,00 R$ 3,48 R$ 243.600,00

5.6 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOM. ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (REATERRO 
COM MATERIAL SELANTE)

m³ 150,00 R$ 15,25 R$ 2.287,50

TOTAL ÍTEM 5 R$ 4.305.447,50

6
GUARDA CORPO

6.1 SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 
"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

m 750,00 R$ 1.085,42 R$ 814.065,00

TOTAL ÍTEM 6 R$ 814.065,00

7 MANTA GEOTEXTIL E GRAMA

7.1 43012 Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas m² 2500,00 R$ 10,61 R$ 26.525,00

7.2 42210 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio m² 2500,00 R$ 32,80 R$ 82.000,00

7.3 41086
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de 
prof. E afastamento lateral

m² 1000,00 R$ 40,53 R$ 40.530,00

TOTAL ÍTEM 7 R$ 149.055,00

8
COMPLEMENTARES

8.1 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 
CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 390,00 R$ 44,08 R$ 17.191,20

TOTAL ÍTEM 8 R$ 17.191,20

LUCAS RODRIGUES RAMOS
CREA-ES 025761/D

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
Prefeito Municipal

______________________________________________ __________________________________________________

R$ 13.214.819,11TOTAL OBRA:quinta-feira, 2 de maio de 2024
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