

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal Atílio Vivácqua  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA  
Concorrência por Maior Desconto - 001 - PMAV/2024

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE, SOB DEMANDA PRESTARÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUAVES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES VIGENTE. OS SERVIÇOS E OS MATERIAIS SERÃO PAGOS DE ACORDO COM OS VALORES CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES ESTABELECIDAS CONFORME ANEXO, COM INCIDÊNCIA DO DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE.	13.214.819,11	1	SVÇ	Aceito	Maior Desconto
VALOR TOTAL ESTIMADO			13.214.819,11				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/05/2024 - 10:02	<a href="#">EDITAL_001 - MUROS DE CONTENCAO.pdf</a>
27/06/2024 - 14:12	<a href="#">IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - MS CONSTRUTORA LTDA.pdf</a>
28/06/2024 - 07:33	<a href="#">IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - VIABRAS ENGENHARIA.pdf</a>
01/07/2024 - 15:34	<a href="#">Resposta Impugnação - MS CONSTRUTORA LTDA(assinado).pdf</a>
01/07/2024 - 15:34	<a href="#">Resposta Impugnação - VIABRAS ENGENHARIA(assinado).pdf</a>
01/07/2024 - 15:34	<a href="#">JUSTIFICATIVA - SETOR DE ENGENHARIA.pdf</a>
01/07/2024 - 15:49	<a href="#">PUBLICAÇÃO SUSPENSAO.pdf</a>
03/07/2024 - 08:10	<a href="#">ANEXO 01.zip</a>
03/07/2024 - 08:16	<a href="#">EDITAL_001 - MUROS DE CONTENCAO - RET.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/06/2024 - 14:14:45	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	Senhores interessados,  Venho através deste comunicar sobre a apresentação de impugnação ao edital que prevê prazo até o dia 27/06/2024 as 23:59 horas, porém foi cadastrado de forma equivocada no portal permitindo o cadastramento apenas até as 08:00 horas do dia 27/06/2024, portanto, tal impugnação é procedente e será analisada.  Att.  William de Araujo Constantino Agente de Contratações/Pregoeiro
03/07/2024 - 08:17:55	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
03/07/2024 - 08:18:48	Reabertura	Senhores interessados,  Informo que o processo foi republicado com alterações, peço que verifiquem novamente as documentações do processo.
07/08/2024 - 08:43:52	Negociação aberta para o processo 001 - PMAV/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 001 - PMAV/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 10:22:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



08/08/2024 - 09:38:57	Documentos solicitados para o processo 001 - PMAV/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/08/2024 - 08:07:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2024 - 09:08:36	Documentos solicitados para o processo 001 - PMAV/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2024 - 10:07:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 09:32:42	Envio de Propostas Readequadas 001 - PMAV/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:35.
13/08/2024 - 09:48:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 09:52:08	Envio de Propostas Readequadas 001 - PMAV/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
13/08/2024 - 09:57:07	Envio de Propostas Readequadas 001 - PMAV/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
13/08/2024 - 09:59:06	Envio de Propostas Readequadas 001 - PMAV/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
14/08/2024 - 11:04:27	Envio de Propostas Readequadas 001 - PMAV/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/08/2024 às 11:30.
14/08/2024 - 11:05:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 001 - PMAV/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**A.L.CONSTRUCOES EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 07.137.125/0001-07 - Endereço: RUA JOAQUIM MORAES - CEP: 29490000 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 99904-1677**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		MUROS					
	0001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE, SOB DEMANDA PRESTARÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES VIGENTE. OS SERVIÇOS E OS MATERIAIS SERÃO PAGOS DE ACORDO COM OS VALORES CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES ESTABELECIDA CONFORME ANEXO, COM INCIDÊNCIA DO DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE.	N/C	N/C	1 SVÇ	11.626.397,85 (12.02%)	11.626.397,85
TOTAL DO LOTE							R\$ 11.626.397,85
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 11.626.397,85

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE, SOB DEMANDA PRESTARÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O MAIOR DESCONTO A SER APLICADO EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES VIGENTE. OS SERVIÇOS E OS MATERIAIS SERÃO PAGOS DE ACORDO COM OS VALORES CONSTANTES DA TABELA SINAPI E DER-ES ESTABELECIDA CONFORME ANEXO, COM INCIDÊNCIA DO DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R A CARDOSO JUNIOR SERVICIO	51.621.545/0001-56	15/07/2024 - 21:56:54	N/C	N/C	1	12,00%	R\$ 11.629.040,82	Sim
A.L.CONSTRUCOES EIRELI	07.137.125/0001-07	06/08/2024 - 18:46:16	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 13.213.497,63	Não
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA*	00.638.562/0001-65	06/08/2024 - 16:30:48	N/C	N/C	1	99,00%	R\$ 132.148,19	Não
REMAR CONSTRUTORA LTDA	35.028.274/0001-73	06/08/2024 - 17:14:57	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 13.213.497,63	Não
GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA*	04.660.549/0001-63	06/08/2024 - 17:46:41	N/C	N/C	1	99,00%	R\$ 132.148,19	Não
R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.992.029/0001-60	06/08/2024 - 18:02:12	N/C	N/C	1	5,01%	R\$ 12.552.756,67	Não
M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	07/08/2024 - 06:45:42	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 13.213.497,63	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	60 dias
M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	60 dias
GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	04.660.549/0001-63	100 dias
R A CARDOSO JUNIOR SERVICIO	51.621.545/0001-56	30 dias
A.L.CONSTRUCOES EIRELI	07.137.125/0001-07	60 dias
R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.992.029/0001-60	60 dias
REMAR CONSTRUTORA LTDA	35.028.274/0001-73	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - MUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/07/2024 - 21:56:54	12,00 % (proposta)	51.621.545/0001-56 - R A CARDOSO JUNIOR SERVICIO	Válido
06/08/2024 - 16:30:48	99,00 % (proposta)	00.638.562/0001-65 - AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta inexecuível conforme clausula 9.3.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
06/08/2024 - 17:14:57	0,01 % (proposta)	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/08/2024 - 17:46:41	99,00 % (proposta)	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Cancelado - Proposta inexecuível conforme clausula 9.3.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.



06/08/2024 - 18:02:13	5,01 % (proposta)	01.992.029/0001-60 - R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	Válido
06/08/2024 - 18:46:16	0,01 % (proposta)	07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	Válido
07/08/2024 - 06:45:42	0,01 % (proposta)	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:16:02	12,01 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:16:05	12,10 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:16:23	7,00 %	01.992.029/0001-60 - R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	Válido
07/08/2024 - 08:21:26	7,01 %	07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	Válido
07/08/2024 - 08:25:48	12,50 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:26:21	12,60 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:28:35	12,61 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:29:08	12,65 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:29:56	12,02 %	07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	Válido
07/08/2024 - 08:30:27	12,66 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:30:46	12,70 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:31:04	12,71 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:31:20	12,80 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:31:36	12,81 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:31:53	13,00 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:10	13,01 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:21	13,50 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:32	13,51 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:42	13,60 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:53	13,61 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:32:58	13,70 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:33:13	13,71 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:33:25	13,80 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:33:43	13,81 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:33:53	13,90 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:34:01	13,91 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:34:10	14,00 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:34:20	14,01 %	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:34:27	41,10 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:38:16	14,10 %	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/08/2024 - 08:39:38	20,02 % (lance oculto)	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado
07/08/2024 - 08:42:28	24,99 % (lance oculto)	35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/08/2024 - 08:07:37	21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	<a href="#">PROPOSTA.zip</a>
0001	12/08/2024 - 10:07:13	07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	<a href="#">Proposta AL Construções.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
A.L.CONSTRUCOES EIRELI	06/08/2024 - 17:12	CLEIDE CECILIA GUIOTTO BATISTA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
REMAR CONSTRUTORA LTDA	06/08/2024 - 17:12	REGINALDO FIUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
M S CONSTRUTORA EIRELI	07/08/2024 - 06:44	ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/08/2024 - 09:35:44	REMAR CONSTRUTORA LTDA	35.028.274/0001-73	Abrangendo todo o processo
<p>Dos levantamentos da Comissão -&gt; Empresa apresentou a certidão da sede estadual estando positiva.            Dos levantamentos da Área Técnica -&gt; Quanto aos acervos da REMAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não possui estaca raiz nem em Solo nem em Rocha;</li> <li>• Não possui concreto FCK 40 Mpa;</li> <li>• Não possui perfuração rotativa inclinada em rocha sã;</li> <li>• Não possui concreto Ciclóptico nos quantitativos exigidos;</li> <li>• Não possui escavação manual no volume previsto;</li> </ul>			
12/08/2024 - 09:07:25	M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	Abrangendo todo o processo
<p>Dos levantamentos da Comissão -&gt; As empresas MS Construtora e a Patamar Construtora apresentam-se em consórcio, estando em desconformidade com o edital, de acordo com anexo (justificativa da não participação de consórcio e cooperativa).            Dos levantamentos da Área Técnica -&gt; - Estaca raiz em solo D= 410mm: não atende a quantidade mínima do edital.            - Estaca raiz em rocha D= 410mm: não atende a quantidade mínima do edital.            - Concreto ciclóptico: não atende a quantidade mínima do edital.            - Concreto estrutural Fck 40mpa: não atende a quantidade mínima do edital.            - Escavação mecânica para construção de muro de contenção: não atende a quantidade mínima do edital.</p>			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/08/2024 - 12:00	19/08/2024 - 23:59	22/08/2024 - 23:59

## 0001 - MUROS

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	07/08/2024 - 09:05:05	Temos a intenção de apresentar recurso devido a nossa desclassificação	Indeferido



21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	08/08/2024 - 09:16:20	Manifestamos intenção de apresentação de recurso administrativo pelo não atendimento da Qualificação Técnica pela empresa arrematante REMAR CONSTRUTORA LTDA.	Indeferido
35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	08/08/2024 - 09:39:11	Nao concordar com a decisão do Pregoeiro, por ter apresentados todos os documentos, certidões e atestados técnicos conforme exigido no Edital.	Indeferido
Justificativa: Já foi aceite uma intenção de recurso para a empresa.			
21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	12/08/2024 - 09:24:11	MS Construtora manifesta intenção de recurso contra sua desclassificação.	Deferido
35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	13/08/2024 - 14:59:03	A empresa Remar Construtora Ltda, diante de sua inabilitação no processo em epígrafe, manifestou a intenção de recurso no dia 08/08/2024. Como ainda não houve a liberação de campo para juntada de peça do recurso na plataforma Portal de Compras Públicas, e atendendo ao prazo legal informamos que a empresa foi instruída pelo Sr Wiliam (Pregoeiro) que deveríamos aguardar a liberação da função na Plataforma referida.	Deferido

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
35.028.274/0001-73 - REMAR CONSTRUTORA LTDA	14/08/2024 - 13:55:28	A empresa Remar Construtora Ltda, diante de sua inabilitação no processo em epígrafe, manifestou a intenção de recurso no dia 08/08/2024 que segue em anexo. RECURSO ADMINISTRATIVO REMAR CONSTRUTORA LTDA.pdf.	Indeferido
21.525.196/0001-08 - M S CONSTRUTORA EIRELI	19/08/2024 - 23:22:11	A empresa MS Construtora Ltda, vem mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sa..., tempestivamente apresentar Recurso Administrativo. RECURSO HIERÁRQUICO - PM ATILIO VIVACQUA CE 01-2024.pdf.	Indeferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	22/08/2024 - 18:23:41	Conforme disposto no documento contrarrazoante. CONTRARRAZÕES - AL - CE 001-2024 - Atílio[1].pdf.	Deferido
07.137.125/0001-07 - A.L.CONSTRUCOES EIRELI	22/08/2024 - 18:23:53	Conforme disposto no documento contrarrazoante. CONTRARRAZÕES - AL - CE 001-2024 - Atílio[1].pdf.	Deferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
02/09/2024 - 15:54:08	Indeferido conforme peça em anexo. RESPOTA + DECISAO DO RECURSO - MS CONSTRUTORA.pdf.
02/09/2024 - 15:54:20	Indeferido conforme peça em anexo. RESPOTA + DECISAO DO RECURSO - REMAR CONSTRUTORA.pdf.

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - MUROS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	M S CONSTRUTORA EIRELI	21.525.196/0001-08	Desclassificado	0,01
2º	A.L.CONSTRUCOES EIRELI	07.137.125/0001-07	Arrematante	0,01
3º	REMAR CONSTRUTORA LTDA	35.028.274/0001-73	Desclassificado	0,01
4º	R C VIEIRA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.992.029/0001-60	Classificado	5,01
5º	R A CARDOSO JUNIOR SERVICO	51.621.545/0001-56	Classificado	12,00
6º	AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.638.562/0001-65	Rejeitado	99,00
7º	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	04.660.549/0001-63	Rejeitado	99,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
24/05/2024 - 10:02:41	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Devido ao valor da obra à tornar de grande vulto, ainda assim, como o processo será de registro de preços, as obras não serão realizadas de uma única vez, visto que o repasse dos convênios também serão parcelados, então a medida que forem sendo recebidos serão elaborados os projetos por parte deste órgão e solicitado a execução das obras. O valor total é a previsão de recebimento de valores de convênios..



24/05/2024 - 10:41:21	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Termo de Referência dos Muros[1].pdf) em 24/05/2024 às 10:41.
04/06/2024 - 11:43:51	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PROJETOS JÁ ELABORADOS.zip) em 04/06/2024 às 11:43.
27/06/2024 - 14:12:36	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - MS CONSTRUTORA LTDA.pdf) em 27/06/2024 às 14:12.
28/06/2024 - 07:33:44	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - VIABRAS ENGENHARIA.pdf) em 28/06/2024 às 07:33.
01/07/2024 - 15:34	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
01/07/2024 - 15:34	Sistema	Motivo: Para adequações técnicas e cláusulas editalícias.
01/07/2024 - 15:34:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - MS CONSTRUTORA LTDA(assinado).pdf) em 01/07/2024 às 15:34.
01/07/2024 - 15:34:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - VIABRAS ENGENHARIA(assinado).pdf) em 01/07/2024 às 15:34.
01/07/2024 - 15:34:45	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (JUSTIFICATIVA - SETOR DE ENGENHARIA.pdf) em 01/07/2024 às 15:34.
01/07/2024 - 15:49:50	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO SUSPENSAO.pdf) em 01/07/2024 às 15:49.
03/07/2024 - 08:05	Sistema	O processo foi republicado em 03/07/2024 às 08:05.
03/07/2024 - 08:05:02	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
03/07/2024 - 08:05:02	Sistema	Motivo: Foi republicado a reabertura.
03/07/2024 - 08:10:27	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO 01.zip) em 03/07/2024 às 08:10.
03/07/2024 - 08:10:42	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL 001 - MUROS DE CONTENÇÃO - RET.pdf) em 03/07/2024 às 08:10.
03/07/2024 - 08:16:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL 001 - MUROS DE CONTENÇÃO - RET.pdf) em 03/07/2024 às 08:16.
03/07/2024 - 08:17:54	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Visto o disposto no art. 4 da lei 14.133/21 que prevê o não tratamento diferenciado para MPE..
07/08/2024 - 08:11:30	Presidente da Comissão	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
07/08/2024 - 08:11:38	Presidente da Comissão	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
07/08/2024 - 08:11:47	Presidente da Comissão	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
07/08/2024 - 08:11:55	Presidente da Comissão	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
07/08/2024 - 08:12:02	Presidente da Comissão	d) Informo que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema na aba de negociações. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final será de no mínimo 02 horas após o término da fase de lances.
07/08/2024 - 08:12:13	Presidente da Comissão	e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema.
07/08/2024 - 08:12:20	Presidente da Comissão	f) Caso não seja possível enviar os documentos pelo sistema, ou algum outro motivo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone 28 3026-9600 ou email licitacao@pmav.es.gov.br, nova(s) convocação(s) do anexo do sistema.
07/08/2024 - 08:12:25	Presidente da Comissão	Peço que leiam os avisos enquanto avaliamos as propostas.
07/08/2024 - 08:12:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/08/2024 - 08:14:10	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 132148,19 cancelada pelo Presidente de Comissão.
07/08/2024 - 08:14:10	Sistema	Motivo: Proposta inexequível conforme clausula 9.3.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
07/08/2024 - 08:14:16	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 132148,19 cancelada pelo Presidente de Comissão.
07/08/2024 - 08:14:16	Sistema	Motivo: Proposta inexequível conforme clausula 9.3.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
07/08/2024 - 08:14:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/08/2024 - 08:14:44	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/08/2024 - 08:14:44	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
07/08/2024 - 08:14:44	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/08/2024 - 08:15:06	Presidente da Comissão	Será aberta a fase de lances. Boa sorte a todos.
07/08/2024 - 08:15:29	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
07/08/2024 - 08:15:29	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
07/08/2024 - 08:30:31	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.



07/08/2024 - 08:36:33	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 41,10 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/08/2024 - 08:37:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 41,10 para o lote 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
07/08/2024 - 08:38:21	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 07/08/2024 às 08:43:21.
07/08/2024 - 08:38:21	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: 12,02%
07/08/2024 - 08:43:21	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 07/08/2024 às 08:43:21.
07/08/2024 - 08:43:21	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
07/08/2024 - 08:43:52	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante REMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de 24,99 %.
07/08/2024 - 08:43:52	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/08/2024 - 08:47:35	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 08/08/2024 às 09:00.
07/08/2024 - 08:48:33	Presidente da Comissão	SOLICITO A EMPRESA ARREMATANTE QUE ENVIE A PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA APLICANDO O DESCONTO OFERTADO, JUNTAMENTE COM AS PLANILHAS E COMPOSIÇÕES, LEMBRANDO QUE O DESCONTO DEVE SER LINEAR E APLICADO IGUALMENTE A TODOS OS ITENS DA PLANILHA.
07/08/2024 - 08:49:56	Presidente da Comissão	A sessão está suspensa com retorno para continuidade no dia 08/08/2024 às 09:00 horas.
07/08/2024 - 09:05:05	Sistema	O fornecedor GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
07/08/2024 - 10:22:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/08/2024 - 10:37:02	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/08/2024 - 09:05:08	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os presentes. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
08/08/2024 - 09:05:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/08/2024 às 09:30.
08/08/2024 - 09:16:21	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/08/2024 - 09:35:44	Sistema	O fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
08/08/2024 - 09:35:44	Sistema	Motivo: Dos levantamentos da Comissão -> Empresa apresentou a certidão da sede estadual estando positiva. Dos levantamentos da Área Técnica -> Quanto aos acervos da REMAR: • Não possui estaca raiz nem em Solo nem em Rocha; • Não possui concreto FCK 40 Mpa; • Não possui perfuração rotativa inclinada em rocha sã; • Não possui concreto Ciclóptico nos quantitativos exigidos; • Não possui escavação manual no volume previsto;
08/08/2024 - 09:35:44	Sistema	O fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
08/08/2024 - 09:35:44	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante M S CONSTRUTORA EIRELI com lance de 20,02 %.
08/08/2024 - 09:38:09	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 09/08/2024.
08/08/2024 - 09:38:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2024.
08/08/2024 - 09:39:11	Sistema	O fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/08/2024 - 09:39:58	Presidente da Comissão	SOLICITO A NOVA ARREMATANTE QUE ENVIE A PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA APLICANDO O DESCONTO OFERTADO, JUNTAMENTE COM AS PLANILHAS E COMPOSIÇÕES, LEMBRANDO QUE O DESCONTO DEVE SER LINEAR E APLICADO IGUALMENTE A TODOS OS ITENS DA PLANILHA.
08/08/2024 - 09:40:41	Presidente da Comissão	A sessão está suspensa com retorno para continuidade no dia 09/08/2024 às 10:00 horas.
09/08/2024 - 08:07:37	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/08/2024 - 10:00:22	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os presentes. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
09/08/2024 - 10:01:44	Presidente da Comissão	A pedido da Área Técnica estamos suspendo a sessão novamente para melhor averiguação da documentação apresentada, retornaremos no dia 12/08/2024 as 09:00 horas.
12/08/2024 - 09:04:29	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os presentes. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
12/08/2024 - 09:07:25	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado no processo.
12/08/2024 - 09:07:25	Sistema	Motivo: Dos levantamentos da Comissão -> As empresas MS Construtora e a Patamar Construtora apresentam-se em consórcio, estando em desconformidade com o edital, de acordo com anexo (justificativa da não participação de consórcio e cooperativa). Dos levantamentos da Área Técnica -> - Estaca raiz em solo D= 410mm: não atende a quantidade mínima do edital. - Estaca raiz em rocha D= 410mm: não atende a quantidade mínima do edital. - Concreto ciclóptico: não atende a quantidade mínima do edital. - Concreto estrutural Fck 40mpa: não atende a quantidade mínima do edital. - Escavação mecânica para construção de muro de contenção: não atende a quantidade mínima do edital.
12/08/2024 - 09:07:25	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
12/08/2024 - 09:07:25	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante A.L.CONSTRUCOES EIRELI com lance de 12,02 %.
12/08/2024 - 09:08:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 13/08/2024.
12/08/2024 - 09:08:37	Sistema	Motivo: SOLICITO A NOVA ARREMATANTE QUE ENVIE A PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA APLICANDO O DESCONTO OFERTADO, JUNTAMENTE COM AS PLANILHAS E COMPOSIÇÕES, LEMBRANDO QUE O DESCONTO DEVE SER LINEAR E APLICADO IGUALMENTE A TODOS OS ITENS DA PLANILHA.
12/08/2024 - 09:24:11	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/08/2024 - 10:07:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2024 - 10:14:40	Presidente da Comissão	esta
12/08/2024 - 10:15:07	Presidente da Comissão	A sessão está suspensa para análise de documentos, com retorno para continuidade no dia 13/08/2024 às 9:30 horas.
13/08/2024 - 09:31:33	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os presentes. Informo que daremos prosseguimento ao certame.
13/08/2024 - 09:32:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:35.
13/08/2024 - 09:48:09	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.



13/08/2024 - 09:50:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
13/08/2024 - 09:50:05	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para 11.626.397,85 % para corresponder a proposta readequada.
13/08/2024 - 09:52:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
13/08/2024 - 09:56:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Presidente de Comissão.
13/08/2024 - 09:56:26	Sistema	Motivo: Empresa preencheu o campo de forma erronea.
13/08/2024 - 09:57:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
13/08/2024 - 09:59:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/08/2024 às 11:30.
13/08/2024 - 14:59:03	Sistema	O fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/08/2024 - 08:52:11	Presidente da Comissão	Senhores, informo que o sistema está apresentando erros e o área técnica da plataforma está averiguando, pois não estamos conseguindo dar andamento, assim que for corrigido o erro daremos continuidade. Estarei comunicando pelo chat o retorno.
14/08/2024 - 10:54:42	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, a proposta readequada enviada anteriormente para o lote 0001 foi revertida.
14/08/2024 - 11:04:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/08/2024 às 11:30.
14/08/2024 - 11:05:52	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
14/08/2024 - 11:06:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
14/08/2024 - 11:06:46	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor A.L.CONSTRUCOES EIRELI.
14/08/2024 - 11:06:52	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
14/08/2024 - 11:07:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/08/2024 às 12:00.
14/08/2024 - 11:09:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
14/08/2024 - 11:09:40	Sistema	Intenção: A empresa Remar Construtora Ltda, diante de sua inabilitação no processo em epígrafe, manifestou a intenção de recurso no dia 08/08/2024. Como ainda não houve a liberação de campo para juntada de peça do recurso na plataforma Portal de Compras Públicas, e atendendo ao prazo legal informamos que a empresa foi instruída pelo Sr Wiliam (Pregoeiro) que deveríamos aguardar a liberação da função na Plataforma referida.
14/08/2024 - 11:09:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
14/08/2024 - 11:09:44	Sistema	Intenção: MS Construtora manifesta intenção de recurso contra sua desclassificação.
14/08/2024 - 11:10:06	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
14/08/2024 - 11:10:06	Sistema	Intenção: Nao concordar com a decisão do Pregoeiro, por ter apresentados todos os documentos, certidões e atestados técnicos conforme exigido no Edital.
14/08/2024 - 11:10:06	Sistema	Justificativa: Já foi aceite uma intenção de recurso para a empresa.
14/08/2024 - 12:03:17	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 19/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/08/2024 às 23:59.
14/08/2024 - 13:55:28	Sistema	O fornecedor REMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
19/08/2024 - 23:22:11	Sistema	O fornecedor M S CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
22/08/2024 - 18:23:41	Sistema	O fornecedor A.L.CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
22/08/2024 - 18:23:53	Sistema	O fornecedor A.L.CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
02/09/2024 - 15:52:50	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
02/09/2024 - 15:54:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

William de Araujo Constantino  
Presidente

---

Raphael Stefanato Boeno  
Apoio

---

Wiliham Alamon da Silva  
Substituto

