




Datum Vertical: Marégrafo de Ibituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr




	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RUAS COTADAS		
LDBAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES		
AVENIDA CAPIÃO JOVINO ALVES PEDRA - PARTE 1		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/2	JOSMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 003761



Datum Vertical: Marégrafo de Imituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Av. Capitão Jovino Alves Pedra




Caixa de Drenagem  
Existente

# Praça Philocleto Alves de Araujo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	RUAS COTADAS	
	LDBAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	AVENIDA CAPITÃO JOVINO ALVES PEDRA - PARTE 2	
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
2/2	JOSMAR MACHADO TEIXEIRAS PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CÍVIL - CREA-ES 093762




Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUÇA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RUAS COTADAS		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUÇA - ES		
RUA ANTERO FRANÇA - PARTE 1		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/2	JOSMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761




Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RUAS COTADAS		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES		
RUA ANTERO FRANÇA - PARTE 2		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
2/2	JOSMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 093761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	RUAS COTADAS	
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES		
RUA CAMARGO TEIXEIRA		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/1	JOSMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761




Datum Vertical: Marégrafo de Imituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Rua Enoi Macedo

## Caixa de Drenagem Existente

### Base em pavimento poliédrico PAV-S



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RUAS COTADAS		
LDBAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES		
RUA ENOI MACEDO		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICA
1/1	JOSMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761





Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

em Paralelepípedo

43,25

7,55

7,13

Rua Manoel B Biar

Base em Paralelepípedo

82,33

5,50

8,15

Rua

10,74

8,96

7,04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RUAS COTADAS		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ASFETO VIVACQUA - ES		
RUA MANOEL B. BIAR		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/1	JOSMAR MARQUES FERREIRAS PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761





Datum Vertical: Marégrafo de Ibituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Rua Petros Sabe

Base em Paralelepípedo

5,66

96,49

5,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RUAS COTADAS

LOCAL: SER. MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES

RUJA PETROS SABE

FOYHA  
1/1

ADMINISTRAÇÃO  
JOSÉ MAR MACHADO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
LUCAS RODRIGUES RAMOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761





Av. Capitão Jovino Alves Feira

Av. Capitão Jovino Alves

# Parque de Exposição

Praça Philoche Alves de Ara

Rua Primo Luiz Batista




Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
 Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
 Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	RUAS COTADAS	
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUA - ES		
RUA PRIMO LUIZ BATISTA		
FOLHA 1/1	ADMINISTRAÇÃO JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 029761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RUAS COTADAS

LDBAL: SEDE MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - ES

RUAS FRANCISCO LOPES E TOMAS M. DA SILVA

FOLHA  
1/1

ADMINISTRAÇÃO  
JOSEMAR MACHADO FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
LUCAS RODRIGUES RAMOS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 093761