


## DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO VERTICAL



- Peça em madeira 8x8 cm.
- Placas de aço pintadas afixadas por meio de parafusos e porcas.

## DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

- Faixas pintadas em material termoplástico por extrusão.
- Largura de 3,00 m e comprimento variável de acordo com a via.




### PASSEIO

Passeio pintado em material termoplástico por extrusão, com largura de 1,20 metros e comprimento variável de acordo com o comprimento das vias.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
PLACAS E FAIXAS		
FOLHA 1/1	ADMINISTRAÇÃO JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 083761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
 Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
 Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES		
AVENIDA CAPIÃO JOVINO ALVES PEDRA - PARTE 1		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/2	JOSÉMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 025761



Av. Capião Jovino Alves Pedra

Av. Capitão Jovino Alves


# Parque de Exposição

Praça Philocleto Alves de Araujo

Rua Primo Luiz Batista




Datum Vertical: Marégrafo de Imituba, SC  
 Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
 Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES		
RUA PRIMO LUIZ BATISTA		
FOLHA: 1/1	ADMINISTRAÇÃO: JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 003761




Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
RUA ISABEL JACINTO		
FOLHA:	ADMINISTRAÇÃO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
1/1	JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES PAINS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 025761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



# Rua Camargo Teixeira

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
	LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
RUA CAMARGO TEIXEIRA		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/1	JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 085761


Calçada pintada na pista de rolamento




Datum Vertical: Mareógrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

Rua Enoi Macedo


Caixa de Drenagem Existente



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
RUA ENOI MACEDO		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/1	JOSÉMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 083761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGQUA - ES		
RUA ANTERO FRANÇA - PARTE 1		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/2	JOSÉMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 083761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Rua Antero França

Calçada pintada na pista de rolamento


# Rua Enoi Macedo

Rede Drenagem Existente

Caixa de Drenagem Existente

Base em Paralelepípedo

Base em pavimento poliédrico PAV-S



97,28

8,57

42,73

5,37

19,47

28,08

5,41

20,71

18,89

16,76

21,91

31,77

7,3

30,07

50,04

29,76

10,73

17,3


15,57


7,49

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - ES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - ES		
RUA ANTERO FRANÇA - PARTE 2		
FOLHA	ADMINISTRAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
2/2	JOSÉMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES RAMOS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 083761



Datum Vertical: Maregrato de Imbituba, SC  
 Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
 Fuso: 24k / M.C.: 39º WGr



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUÇA - SC</b>        SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS        SINALIZAÇÃO VIÁRIA</p>	
LOCAL: STR. MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVAGUÇA - 13	
RUA MANOEL RODRIGUES COSTA	
nome:	responsável:
ADRIANO MANOEL FERREIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 82324	LUCAS RODRIGUES RAMOS CREA-SC 82324



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Rua Petros Sabe

Base em Paralelepípedo


96,49

5,65

5,54

1,13



		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA - ES		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA - ES		
RUA PETROS SABE		
FOLHA	ADMINISTRADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO
1/1	JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES JAMES ENGENHEIRO CIVIL - BRCA-ES 083761



Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba, SC  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000  
Fuso: 24k / M.C: 39° WGr

# Rua Manoel B Biar

Base em Paralelepípedo

82,33

7,13

7,55



10,74

8,96

7,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
LOCAL: SEDE MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES		
RUA MANOEL B. BIAR		
FOLHA:	ADMINISTRAÇÃO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
1/1	JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL	LUCAS RODRIGUES PANDS ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 025761

