A_ AL consTRUCOES

CNPJ—07.137.125/0001-07  Inscri¢do Estadual —082.302.54-5

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE
ATILIO VIVAQUA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCESSO EDOCS N¢: 2024-K7DHB

CONCORRENCIA N2 001/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA QUE
EXECUTARA OBRA DE REFORMA/MODERNIZACAO DA PRACA JOSE VELNTIM LOPES,
CENTRO, NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE PEGCAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA.

A.L. CONSTRUGOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob n2
07.137.125/0001-07, com endereco no Bairro Centro, Municipio de Atilio Vivacqua -
ES, CEP: 29.490-000, representado por seu titular, Sr.2 Cleide Cecilia Ghiotto Batista,
brasileira, casada, empresaria, inscrito no CPF sob o n? 045.780.537-41, portadora do
RG n? 1321962, residente e domiciliado a Rua Joaquim Moraes, n? 60, Centro, Atilio
Vivacqua/ES, CEP 29.490-000, vem, tempestivamente, a presenca de Vossa Senhoria,
apresentar a presente

CONTRARRAZOES DE RECURSO

Em face do recurso apresentado pela empresa ART DECO CONSTRUTORA &
INCORPORADORA LTDA, contra a habilitacio da empresa A.L. CONSTRUCOES LTDA na
CONCORRENCIA N2 001/2025.

1-DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO
O recurso apresentado esta ancorado nas seguintes alegacgdes:

a) “O profissional Engenheiro Civil listado na CAT ndo executou os servigos
indicados no atestado”;

b) “As atividades de paisagismo (plantio de grama, corte e recorte de drvores) néo
fazem parte das atribuig¢oes tipicas de um Engenheiro Civil, mas sim de um
Engenheiro Agrénomo”;
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c) “A exigéncia do edital ndo foi atendida, pois o profissional listado na CAT ndo
detém atribuicbes compativeis com a totalidade dos servigos”;

d) “A habilitagdo de um profissional que ndo detém atribuicdo para a totalidade
dos servicos licitados pode comprometer a regular execugdo do contrato,
gerando risco para a Administragdo Publica”;

e) “Além disso, em nenhum ponto do Atestado de Capacidade Técnica consta a
numeracdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), documento
essencial para comprovar que o profissional Engenheiro Agronomo - Luiz
Angelo Bettero - CREA-ES 016481/D, previamente se responsabilizou pela
execucdo da obra, devendo a empresa fazer a devida comprovagéo,
considerando a _indiscutivel necessidade de instrumento que comprove a
responsabilidade técnica, neste caso a ART”;

f) “Para que haja responsabilidade técnica, é necessario o devido registro da ART
junto ao CREA, o que ndo foi comprovado nos documentos apresentados”.

2 — DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENGAO DA DECISAO

E de conhecimento publico que a ART - Anota¢do de Responsabilidade Técnica
principal de cada obra quando realizada em equipe é o indicador de que os
profissionais da empresa trabalham juntos e cada um é responsdvel por suas
atribuicbes que Ihe competem, dessa forma seria redundante, ou seja, repetitivo o
edital exigir acervo do engenheiro agrébnomo, visto que iria apenas incluir o
langamento de paginas idénticas, na sua maioria, uma vez que o acervo do engenheiro
civil ja cita os dados do engenheiro agrobnomo e os servigos que ele executou na obra
acervada. O edital até poderia ter pedido isso, mas ndo o fez.

“9.13.1. Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto e/ou Técnicos Industriais com atribuicées para desenvolver as atividades relacionadas, devidamente
reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU e/ou Conselho Regional/Federal dos Técnicos Industriais — CRT/CFT que seja detentor de no minimo 1 (um)
Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por execuglo de servigos de caracteristicas

semelhantes aos indicados no ANEXO | deste Edital.”

O acervo CAT n? 1046/2022 do engenheiro Gilcimar Silva Batista, CREAES 027209/D foi
realizado com base em uma ART em equipe, no citado acervo foram descritos os
servicos de plantio de grama e corte de arvore executados pelo engenheiro Agronomo
da empresa, na pagina 04 de 13 vemos claramente a responsabilidade técnica do
engenheiro agronomo citado.
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MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

RESPONSAVEL LEGAL EMPRESA: CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA
CPF: 045.780.537-41

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAQ: ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO

GILCIMAR SILVA BATISTA CPF: 863012337-00 CREA-ES: 027209/D.

NG. AGRONOMO

SAL A

JIZ ANGELO BETTERO CPF: 16849230697 CREA-ES: £S-016481/D.

Atilia Viviequa [ ES, 19 de setembro de 2022,

ard
ﬂ-ﬁm al

-~

Wt eit® 2o

Lucas Rodekuis Ramos

Engenheiro Civil

O ACERVO TECNICO 1046/2022 aponta a relagdo de servicos executados por ambos os
engenheiros, de acordo com a resolugdo 218/73 que descrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da engenharia:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

CONTRATADA: MCDNSTRUCGIS tTDA

iy mmﬂ n:rmwmmwnmmnwsumm
o u:luL AV. CORONEL JOSE PEINHEIRD WERNECK, BAIRRO NITERDL, ATILIO VIVACQUAVES

Referencial de pregos: I0PES OB/2018 - ¢/ DESONERACAQ  SINAPI 09/2019 - Cf DESONERACAD  DER-ES01/2018-
Cf DESONERACAD  SEINFRA 24.1

Santo, vinculado a Certidao n® 1046/2022, emiti

!
Este documento encontra-se registrado no Consi
Regional de Engenharia e Agronomia do Espirit
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MUMNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servicos Urbanos
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Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura
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Destacamos ainda que o Engenheiro Agronomo Luiz Angelo Bettero nesse ano de 2025
completa 10 anos no nosso quadro técnico (desde 11/08/2015, conforme CRQ que
consta no processo licitatério).

Considerando que o nosso desconto foi de 5,42% totalizando R$17.469,48 (dezessete
mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e que o desconto
da préxima concorrente é de 3% totalizando o valor de RS 9.674,01 (nove mil,
seiscentos e setenta e quatro reais e um centavos) dessa forma esperamos que a
respeitada CPL faga opgao pela vantajosidade em prol do municipio com a economia
de RS 7.795,47 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete
centavos).

Devido ao questionamento apresentado referente as ART’S do engenheiro Agronomo
Luiz Angelo Bettero, segue em anexo as ART’S referentes a obra CAT N2 1162/2024:

ART N2 0820231230007598, VINCULADA A ART N2 0820220120666

ART N2 0820230045842, VINCULADA A ART N2 0820230007598

Tel.: (28) 3538-1204
E-mail: al_construcoes@hotmail.com
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Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito

Rua Joaquim Moraes, 61, Sala 01 — Centro — Atilio Vivacqua - ES

Santo, vinculado a Certidao n® 1046/2022, emitida

em 27/09/2022
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Além das ART’S da CAT N9 1162/2024 (dentro do certame), para sanar quaisquer
davidas, esta em anexo o acervo n2 1048/2022 do engenheiro Agronomo Luiz Angelo
Bettero, referente a obra “EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA PHILOCLETO ALVES DE
ARAUJO REFERENTE AO CONTRATO 092/2020 COM PLANTIO DE GRAMA, PALMEIRA,
ARBUSTOS E ARVORES DIVERSAS” no qual o profissional é citado através do acervo do
engenheiro civil Gilcimar Silva Batista CAT N2 1046/2022 (dentro do certame). Vale
ressaltar que este é idéntico ao acervo do engenheiro Gilcimar Silva Batista
apresentado no certame, através deste mesmo acervo o profissional Luiz Angelo
Bettero atende aos requisitos exigidos no edital através da qualificacdo técnico-
profissional.

3 - DOS PEDIDOS

Assim, diante de tudo ora exposto, a empresa A.L. CONSTRUCOES LTDA requer, digne-
se Vossa Senhoria, NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pela empresa ART
DECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Atilio Vivacqua-ES, 11 de margo de 2025.

Assinado digitalmente
por
A L CONSTRUCOES CONSTRUCOES

LTDA:07137125000107 LTDA:07137125000107

Data: 2025.03.11
16:56:11 -0300

CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA
Representante Legal /Administradora
A.L. CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.137.125/0001-07
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E-mail: al_construcoes@hotmail.com

Rua Joaquim Moraes, 61, Sala 01 — Centro — Atilio Vivacqua - ES



Pagina 1/1
; ART de Obra ou Servigo
-ES 0820230007598

“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe
Vinculada a ART n° 0820220120666

EIE

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART Q ﬁg
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 .

1. Responsavel Técnico

LUIZ ANGELO BETTERO

Titulo profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO RNP: 0805917934
Registro: ES-016481/D 'E
Empresa contratada: A.L. CONSTRUGOES EIRELI EPP Registro: 8014 E
2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 07412119000110
Rua: R CEL SCHUWAB FILHO TTUNe: SIN
Complemento: CEP: 29052070
Cidade: VITORIA UF: ES Bairro:  BENTO FERREIRA
Telefone: 2731379652 Vinculada a ART n° 0820220120666
Contrato:  019/2022 N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$6.404.625,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo :
Rua: ALTO BOA ESPERANGA Ne:  SIN
Complemento: Bairro: ALTO BOA ESPERANCA Quadra Lote
Cidade: MuUQUI UF: ES CEP: 29480000
Data de inicio:  15/06/2022 Prev. Término:  15/06/2023 Coord. Geogr.:
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ:07412119000110
4, Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimensédo/Quantidade: 11016 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 36 - 8.1 - EXECUGAO DE OBRA

PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 102 - CO-RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL; 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 8118 - PARQUES E JARDINS

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 513 - PARQUES/PRAGAS/JARDINS/PLAY-GROUND,514 - PAISAGISMO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apds a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

— 5. Observagoes

——— 6. Declaragodes
Profissional
Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de cl e 9. Informagdes
SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO . A ART & vilida somente quando quitada, podendo sua
ESPIRITO SANTO conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas e A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de e Aguarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
LOC@ ) _ ) Data do profissional e do contratante com o objetivo de
. documentar o vinculo contratual.
l/Y\/\d\iQTT A0 o
LUIZ ANGELQ BETTERO - CPF: 16849230697
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - CPFICNPJ: www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br
EQTA 07412119000110 tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 16/01/2023  Data de pagamento: 23/01/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000012614403

Assinado de forma digital por

MARIA LUIZA REZENDE  \mARIA LUIZA REZENDE SALLES
SALLES HORTELIO:88661865700

HORTELIO:88661865700 Dados: 2023.10.04 15:43:12
-03'00'
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ART de Obra ou Servigo
0820230045842

‘Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Replanilhamento
Vinculada & ART n°® 0820230007598

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i @ § &
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 i»” R k sﬁs&” g S

1. Responsavel Técnico
LUIZ ANGELO BETTERO

Titulo profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO RNP: 0805917934
Registro: ES-016481/D
Empresa contratada: A.L. CONSTRUCOES EIRELI EPP Registro: 8014

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER -var. s, GPF/CNPJ: 07412119000110
Rua: R CEL SCHUWAB FILHO Ne:  S/N
Complemento: CEP: 29052070
Cidade: VITORIA UF: ES Bairro: BENTO FERREIRA
Telefone: 2731379652 Vinculada a ART n° 0820230007598
Contrato:  019/2022 N° do Aditivo: 1
Valor do Contrato/Honorarios: R$1.067.437,54 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: ALTO BOA ESPERANGA Ne:  S/IN
Complemento: Bairro: ALTO BOA ESPERANGCA Quadra Lote
Cidade: MuQUI UF: ES CEP: 29480000
Data de inicio:  15/06/2022 Prev. Término:  15/06/2023 Coord. Geogr..
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ:07412119000110
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimens&do/Quantidade: 11016 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 36 - 8.1 - EXECUGAO DE OBRA

PARTICIPAGAO:
NATUREZA: 102 - CO-RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 8118 - PARQUES E JARDINS

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 513 - PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND,514 - PAISAGISMO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apbs a conclusdo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagoes
ADITIVO DE REPLANILHAMENTO N° 1 REFERENTE AO CONTRATO ORIGINAL N° 019/2022

——— 6. Declaragoes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag@o especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
ESPIRITO SANTO conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas e A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- : , de de e A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
v aba ) ;\‘Q Data do profissional e do contratante com o objetivo de
v 7 < T documentar o vinculo contratual.
LYY Tleno:.
LUIZ ANGELO BETTERO - CPF: 16848230697
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - CPFICNPJ: www.creaes.org.or  creaes@creaes.org.or
07412119000110 tel: (27)3134-0046 an@creaes‘org.br
Valor ART: R$ 254,59 Registrada em: 17/03/2023  Data de pagamento: 20/03/2023 Valor Pago: R$ 254,59 Nosso Numero: 140000000012983883

MARIA LUIZA REZENDE  Assinado de forma digital por
MARIA LUIZA REZENDE SALLES

SALLES HORTELIO:88661865700
HORTELIO:88661865700 Dados: 2023.10.04 15:42:38 -03'00'
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolucéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1048/2022

Atividade concluida

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO ESPIRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAGCAO(OES) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacso do servicos de acordo com a Resolugéo N°
1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano:
Profissional:
Registro:

Titulo Profissional:

487105/2022

LUIZ ANGELO BETTERO
ES-016481/D

ENGENHEIRO AGRONOMO

RNP: 0805917934

N° da ART: 0820210028053

0820220196001

Art(s) Vinculada(s): 0820200102404, 0820210028055, 0820210049812, 0820220195775,

Registrada em:

Empresa contratada: A.L. CONSTRUCOES EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO V CPF/CNPJ: 27165620000137
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA CPF/CNPJ: 27165620000137

End. da Obra/Servico: CORONEL JOSE PINHEIRO WERNECK Numero:

Complemento: Bairro: NITEROI

Cidade: ATILIO VIVACQUA UF: ES CEP 29490000

Atividade Técnica: 8.1 - EXECUGAO DE OBRA;

Natureza - Obra de Serv.:  SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22); PARQUES E JARDINS;

Tipo de Obra: PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND; PAISAGISMO;

Participacéo técnica: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA;

Nivel da Participac&o: EXECUCAO;

Projetos/Servigos: NENHUM;

EXECUGAO DE REFORMA DA PRAGA PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO REFERENTE AO CONTRATO 092/2020
COM PLANTIO DE GRAMA, PALMEIRA, ARBUSTOS E ARVORES DIVERSAS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 19 DE SETEMBRO DE 2022,
ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LUCAS RODRIGUES RAMOS (CREA-ES:025761/D), CERTIFICADO POR
ESTE CONSELHO. CONTRATO N° 092/2020 ASSINADO EM 07 DE AGOSTO DE 2020 E HOUVE 04 TERMOS
ADITIVOS.

Resumo do Contrato:

Documento de Concluséo:

1048/2022

27/09/2022

A CAT aqua o atestado esta vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT aqual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de
declarag8o entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.
A CAT évélidaem todo o territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressdo: 27/09/2022 13:58:05

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dados técnicos qualitativos
e quantitativos nela contidos, bem como de ateragéo da situacdo do registro da
ART.

A autenticidade deste documento (certidao de Acervo Técnico e Atestado) pode
ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta cat, a chave de validagéo
€ 0 n° da certidao e qualquer dos nimero(s) de selo ou a chave de impresséo
apresentado no documento.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA_ES
1048/2022

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
ESTADO ESPIRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAGCAO(OES) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacso do servicos de acordo com a Resolugéo N°
1025/2009 do CONFEA.

Protocolo/Ano: 487105/2022

Profissional: LUIZ ANGELO BETTERO

Registro: ES-016481/D RNP: 0805917934

Titulo Profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO

Restrigdes: "ASSIM SENDO, CONSIDERANDO AS ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE

TECNICA EMITIDO PELA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIGCOS URBANOS, CNPJ N° 27.167.620/0001-37, COM SEDE NA PRAGA JOSE VALENTIN LOPES, N°
02, CENTRO, ATILIO VIVACQUA-ES, RELATIVAS AAREA AGRONOMICA - PAISAGISMO, PARQUES E JARDINS,
RELATIVOS A PLANTIO DE GRAMA, PALMEIRA, ARBUSTOS E ARVORESDIVERSAS - E AS ATRIBUIGOES
PROFISSIONAIS DO ENGENHEIRO AGRONOMO LUIZ ANGELO BETTERO, DISPOSTAS NO ART.1°
DARESOLUGAO N° 184/1969 E ART. 5° DA RESOLUGAO N° 218/1973, AMBAS DO CONSELHO FEDERAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA- CONFEA, NAO IDENTIFICO EXCETOS NOS SERVIGOS TECNICOS DECLARADOS
PELO REFERIDO ENGENHEIRO AGRONOMO".

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
- CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANGA OU CHAVE DE IMPRESSAO abaeicacc, O ATESTADO CONTENDO 11
FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA
VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMAGOES NELE CONSTANTES.

1048/2022
27/09/2022
f e
i of\,e 1.
e
RAIANNA R SILVA - Matr.: 474 VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
ASSISTENTE JUNIOR SUPERVISOR(A) DE ACERVO TECNICO DO CREA/ES
A CAT aqual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos
registro do atestado no Crea. e quantitativos nela contidos, bem como de ateragéo da situagdo do registro da
A CAT aqual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade ART.
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade deste documento (certidao de Acervo Técnico e Atestado) pode
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validagdo
declarag&o entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. €0 n° da certidé@o e qualquer dos nimero(s) de selo ou a chave de impresséo
A CAT évdidaem todo o territorio nacional . apresentado no documento.

A falsificag8o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CREA'ES
Data de Impressio: 27/09/2022 13:58:05 = i
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MUNJCIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Muncipal de Atilio Vivicqua — ES, pessoa Juridica de direito plblico, inscrito no CNPJ sob o n®
27.167.620/0001-37, com sede na Praca José Valentin Lopes, n2. 02, Centro, Atilio Vivdcqua/ES, neste ato
representade por seu Prefeito Municipal, Sr. Josemar Machado Fernandes e pelo Engenheiro Civil do
Municipio, Sr. Lucas Rodrigues Ramos CERTIFICA e ATESTA que recebeu da AL CONSTRUGOES EIRELI, Pessoa
Jjuridica de Direito Privado, com sede na Rua Joagquim Moraes, 61, subsolo, Sala 01 — Centro — Atilio
Vivacqua/ES, os servigos executados e concluidos presentes no anexo desse atestado. Ficando ainda assim
resguardados os direitos de terceiros e a responsabilidade civil pela execugdo. Houve quatro termos de
aditivos.

CONTRATO: 092/2020 (Ref. Procedimento administrativo n2. 1665/2020 — Tomada de Pregos n2. 003/2020).
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Santo, vinculado a Certidao n° 1048/2022, emitida

Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito
em 27/09/2022

OBRA/SERVICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA
PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOSE PINHEIRO WERNECK, NO BAIRRO
NITERGI, NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA-ES.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: RS 476.854,27 (Quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e sete centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: RS 715.084,46 (Setecentos e quinze mil oitenta e quatro reais e quarenta e
seis centavos).

PRAZO INICIAL DO CONTRATO: 240 (Duzentos e quarenta) dias
ADITAMENTOS REALIZADOS: 240 (Duzentos e quarenta) dias

PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 480 (Quatrocentos e oitenta dias)

Q

(&)

(]

o~ L

PERIODO DE EXECUGAO: 13/08/2020 até 06/10/2021. S g
3 °

98

SN 8

EMPRESA CONTRATADA: AL CONSTRUGOES EIRELI 288
533

CNPJ: 07.137.125/0001-07 5N 5
© &

@]

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000 ..:—:,L:-— -
E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 — Ramal 222
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impresséao: 27/09/2022 13:58:05
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pdted ¥ MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
)y ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

RESPONSAVEL LEGAL EMPRESA: CLEIDE CECILIA GHIOTTO BATISTA
CPF: 045.780.537-41
RESPONSAVEL TECNICO EXECUGAO: ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANGA DO TRABALHO

GILCIMAR SILVA BATISTA CPF: 863012337-00 CREA-ES: 027209/D.

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO: ENG. AGRONOMO

LUIZ ANGELO BETTERO CPF: 16849230697 CREA-ES: ES-016481/D.

Santo, vinculado a Certidao n° 1048/2022, emitida

Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito
em 27/09/2022

Atilio Vivacqua / ES, 19 de setembro de 2022.

(00
(:E:—_':___-_‘_—‘-- e —
o Y —
2% LS
WL et e
Ramos

Engenheiro Civil

CREA-ES: 025761/D

1048/2022
27/09/2022 13:58:05

Chave de Impressdo: abaeicacc

Certiddo No.:

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro - Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000
E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 — Ramal 222
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impresséao: 27/09/2022 13:58:05



Pagina 5 de 13

MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

Registramos os seguintes dados relativos aos servigos:

196 —

1. TOMADA DE PRECO: N2 003/2020
CONTRATO: N2 092/2020

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAD DE OBRA DE REFORMA DA PRACA PHILOCLETO
ALVES DE ARAL]JD, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOSE PINHEIRO WERNECK, NO BAIRRO
NITERGI, NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA-ES, com as seguintes caracteristicas:

o

£ «©

©L038

2=

558

Ll -

o -

c _8 N

S =&

SEX

» O
PAVIMENTACAO %’, £
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, 3.150,00 M? = :?C’:
espessura de 8 cm e resisténcia a compressdo minima de 35MPa. £ ® 1_(3

28E
FUNDAGAO SE8
Estaca raiz perfurada em solo, didm. 410mm 36,00 M & ég
Estaca raiz perfurada em rocha, didgm. 310mm 18,00 M g 5 =2 q

2838

S =
PONTE 0Ts3
Ponte em concreto armado, Fck= 40 MPa (15,75 M de vao livre). 15,7 M 85 o=

2RET
AREA CONSTRUIDA 4.455,00 M? oo o

2. EMPRESA CONTRATADA: A. L. CONSTRUGCOES LTDA
CNPJ: 07.137.125/0001-07

3. VALORES:
VALOR INICIAL DO CONTRATO RS 476.854,27
ADITIVO DE VALOR RS 238.230,19
VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 715.084,46
4. PRAZOS:
PRAZO INICIAL DO CONTRATO 13/08/2020
PRAZO DE TERMINO 0112022 -

5. ACESSIBILIDADE:

A referida obra atendeu os critérios de acessibilidade de acordo com NBR 9050. - §
o 2

N [}

825

R, .

=84

Atilio Vivacqua / ES, 19 de setembro de 2022. SS g

€83

——-EA—_—.. EX T

= o N o

© 3

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000 G

E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 - Ramal 222
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M UN.'CiP'O DE ) Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

Atilio Vivacqua / ES, 19 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

CONTRATADA: AL CONSTRUGOES LTDA - CNPJ.: 07.137.125/0001-07
OBRA/SERVICO: REFORMA DA PRACA PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO
LOCAL: AV. CORONEL JOSE PEINHEIRO WERNECK, BAIRRO NITEROI, ATILIO VIVACQUAJES

Referencial de precos: IOPES 08/2018 - C/ DESONERAGAO  SINAPI 09/2019 - C/ DESONERACAO  DER-ES 01/2018-
C/ DESONERACAD  SEINFRA 24.1

PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS
EXECUTADO
fTem | cODIGO REF. DESCRICAD DOS SERVI
" UNID. | QUANT. o
N
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 1N
=~
o3}
1.1 20305 IOPES Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo |IOPES m? 8.00 g
B ’ ~
Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. c
12 20350 |OPES montagem estr. mad. 8"x8", ¢/adesivo "IOPES” 60x60cm a cada 10m, - o
. incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm 310,00
(Reaproveitamento 2x)
Barracdo para escritorio com sanitario drea de 14.50 m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de .
S L g telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecdo, conf. projeto = 14,50
(1 utilizagio)
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
r 14 41598 SINAPI POSTE MADEIRA un 1,00
15 C2851 SEINFRA | INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA un 1.00
1.6 | C2849 | SEINFRA |INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO un 5o
' DEMOLIGOES E RETIRADAS £
. s el : S
1.7 10201 IOPES DemolicSo de piso cimentado inclusive lastro de concreto m 1.440,00 o
. - £
18 10216 IOPES Retirada de meio-fio de concreto m 320,00 %
o
19 10229 IOPES Retirada de poste de agp de4a6m und 10,00 §
o
1.10 | 10404 IOPES | Corte e destocamento de drvores com didmetro superior a 30 cm und 15.00 9 S
L (4 o
o <
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS ) g rs 'g N
21 |7382272| sinai LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMQCAD DE CAMADA m? % @ & E
: VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 4.455,00 S oHo 18' 3
0 s
2.2 40754 DER Regularizago e compactagio do sub-leito (100% P.1.) H=0,20m m?* | 4.455,00 % g 3 'E
o o
Equipe topogrifica para servicos simples de locagBo e nivelamento 0.50 S g £
e 10512 e (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) s g = ,% g s
o N o 8
o _‘c>“ £
Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000 cg
o
E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 — Ramal 222 %’ §
2
<
o
5
1S
3
o
o
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
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Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000
E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 — Ramal 222

MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100
31 200202 OPES cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 i 845,68
o
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidrdulico pastilhado, = o _cg
3.2 200253 IOPES vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento | m? 12516 § ==
colante, exclusive regularizacdo e lastro : 8 ‘S g
(7]
33 41246 DER Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil m 14.00 8 LIOJ g—
, 8
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 'cgc 8 O(\\Ol
34 200206 IOPES de B cm e resisténcia a compressio minima de 35MPa, assentados m? = £ <
3.150,00 Rz R=p=
sobre colchdo de pd de pedra na espessura de 10 cm > g —
DL o
PAISAGISMO -oC
8<L8
35 E MERCADO | Palmeira Imperial com 10m de altura total und 19,00 < g k=l
36 20522 IOPES Pedrisco branco para jardim (Play) m? 6,60 § § 8
= cc
37 ) MERCADO FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA = ZOYZIA M2 840,00 > %g
JAPONICA ) 223
38 | - | MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE SINGONIO VERDE CX — 15 MD UND | 500,00 gl =y
39 - | MERCADO |FORNECIMENTO E PLANTIO DE JASMIM MANGA — POTE UND 3,00 % S22
[
3.10 - MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE MINI LANTANA AMARELA UND | 1422,00 3 S Z_E
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS E SEMENTES/MUDAS DE o'oHEN
- 4, =
3.12 g MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FENIX G UND 8,00
313 | - MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE SAGU M 0,94CM UND 9,00
3.14 - MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GUAIMBE UND 30,00
3.15 - MERCADO FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMELIA IMPERIAL P30 VS (V) UND 16,00
3.16 - MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMELIA RUBRA UND 300,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMELIA FOSFERIOR TRICO P14
gl MDA | st | |uwo | 12,00
_E__th__ - _MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE RESEDA UND 5,00
3.19 = MERCADQ | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON UND 280,00 |
3.20 - MERCADO | FORTH CONDICIONADOR FLOREIRA SC 20KG N sC 48,00
32 - MERCADO | PLANTAS ORNAMENTAIS - aqudticas e vasos para aquaticas UND 20,00 ]
322 - | MercaDO |EXECUCAO DE PAISAGISMO UND 1,00 8
3.23 - | MERCADO |SEPARADOR DE JARDIM 50 METROS UND 160,00 E
3.24 - MERCADO | FORNECIMENTO E PLANTIO DE IPOMEIA RUBRA TREPADEIRA UND 6,00 E
3.25 = MERCADO | FORRACAO ORNAMENTAL UND | 1200,00 %
ACESSORIOS °
Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 4 PN
526 | 00511 S 20x20x%36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto e 500 g §
Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de N -§ g
3.27 | 200512 IOPES 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com und 6,00 S 3 8 ‘é‘
pastilhas de mérmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto § g _‘"_ g
o m Q9
Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada PN G =
3.28 200563 IOPES com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de m 160,00 S o g g
0,05m SSEB
£83%
SR o8
- AN
&_:ﬁ_“\ S E',’
]
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MUNJCJPID DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servicos Urbanos
- MERCADO | Lixeira para pracas e jardins und 24,00
3.30 21042 IOPES PECA EM MADEIRA DE LEI (APARELHADA), PARA PERGOLADO m 350,00
INSTALACOES ELETRICAS )
Ponto padrio de poste para iluminagdo externa - considerando
3.31 | 151814 IOPES eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (7.7m) e fio isolado und 31,00
PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)
3.32 41237 DER-ES Poste de lluminagdo urbana com lumindria tipo chapéu chinés und 31,00

Projetor marca de referéncia tecnowatt PL 400MA com lampada Vapor

3.33 200722 IOPES de Merctirio 400W und 31,00
CANTEIRDS
Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados

3.34 50608 IOPES c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas me

12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado 117,98
fabrica,posto obra) |

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no |

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito
Santo, vinculado a Certiddo n° 1048/2022, emitida

rd
335 | 120508 ore trago 1:3, espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante B 235,96 N
Impermeabilizagdo, empregando argamassa de cimento e areia sem 8
3.36 | 100204 IOPES peneirar no trago 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou m? 117.98 8
equivalente, espessura de 2 cm 3 ! E
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 &
.37 12030 ; " u e
34 = KOs areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm i 235,96 o
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
3.38 | 190117 IOPES Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas m? 117.98
demaos '
4.0 PALCO
4.1 30119 |OPES Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m? 66,00
4.2 130111 IOPES Lastro impermeabilizado de concreto niio estrutural, espessurade 6cm | m? 66,00
r Alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 3
4, 50608 : 18,50
8 IoPES 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado m
fabrica,posto obra)
44 120308 |OPES Chapisco de argamassa de umentf:le areia m‘édia ou gro::‘s_a lavada no o
trago 1:3, espessura Smm, com utilizagdo de impermeabilizante 59,31

Impermeabilizagiio, empregando argamassa de cimento e areia sem
45 100204 IOPES peneirar no trago 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou m? 18.50
equivalente, espessura de 2 cm '

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CHl e

m)
e ARG KIPES areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm 59,31
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
4.7 190117 IOPES Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas m? 5931 3
demios ’ N .§
- [Te]

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 8 g f-::
4.8 94993 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 66.00 g 2 5
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. ' = :" ‘g
o D
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2%, h=0.8 m £S5
A3 210801 HOEES inclusive pintura a dleo ou esmalte m 20,00 g5 E
SS9 o
£~
8¢
Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro - Atilio Vivacqua — Espirite Santo — CEP: 25.490-000 - &}
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MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos
DRENAGEM
Corpo BSTC didgmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavacdo, reaterro e
51 427 R
e oE transporte do tubo em Vias Urbanas L 142,45 _8 <
= . 59T

532 41241 DER Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias ind 8 'E =
Urbanas 16,00 c'a &

On o

53 40514 DER Berco de concreto cicldpico para BSTC didmetro 0,60 m M o w o~
99,00 c _8 S

Corpo BSTC didmetro 0,60 m C.5. MF inclusive escavacdo, reaterro e S

5.4 42754 DER : M S

transporte do tubo em Vias Urbanas 99,00 = g L
QL Lo
5.5 42687 DER Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas und 200 2 § :'
¥ P m [y
6.0 LAGO ARTIFICIAL /PONTE <o
& 05
6.1 30103 IOPES Escavacdo mecanica em material de 1a. categoria M3 S.8E
92,84 S5 8

Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios <

6.2 151703 IOPES 1 ¥ * > SSw©

carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V G 1,00 g S o
Co
Alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados % i ‘_:“ S
: : : 1 ER i @

63 5 IOPES c/argamassa de cimento, cal hidratada C_Hl e areia trago 1:0,5:8, juntas M2 40,00 g S 2d
12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado 0TS 8
fabrica,posto obra) S5 o=

LDE ‘g
n O o

6.4 130112 IOPES Lastro de concreto nio estrutural, espessura de 6 cm M2 82,99 Hed s

6.5 140703 IOPES Ponto de torneira de jardim (para pracas) PC 1.00

6.6 141522 IOPES Adaptador de PVC solddvel com flanges livres para caixa d'dgua, UND

didgmetro 25mm 3,00

Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo,

. 4
ar e Ly fornecimento e colocacio M2 95,00
= = g " 5
68 141410 IOPES ubo de PVC rigido solddvel marrom, didgm. 25mm (3/4"), inclusive M
> conexdes 120,00
Adaptador de PVC soldivel com flanges livres para caixa d'dgua,
6.9 141524 IOPES didmetro 25mm (3/4") UND 4,00
6.10 200402 IOPES Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) M2 4.455,00
7.0 ITENS ADITIVO
71 DEMOLIGOES E RETIRADAS
Indice de preco para remoc3o de entulho decorrente da execucdo de
711 30304 IOPES obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 118), incluindo aluguel da M3

cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada (Entulho 200,00
proveniente da demolicio das calcadas, meio fio e canteiros existentes)

Remogdo e reassentamento de paralelepipedos, inclusive perdas,
7.1.2 40892 DER-ES colchdo de areia e transportes de areia e paralelepipedo (Remogdo para | M2

k: 170,00 8

escavacdo da passagem do Corpo BSTC didmetro 0,60M) ~ 5]

7.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ATERRO) § 9 _é;é
Carga de material de 1? categoria (Volume total da obra +Volume dos e —— § % ©

7.21 | 40224 | DER-ES | . nteiros + Volume Palco) 3 . S328
7.2.2 | 60019 DER-ES | LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM {Caminhdo basculante) (Transporte) T 3122,71 o g g
25 E

SS9 o

=N

o N o

© =

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000 o
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MUNICIPIO DE | Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

Espalhamento / regularizacdo / compactacdo de material em bota-fora

RES. [ #9285 | DENE {Volume total de aterro) e 208161
7.3 ACESSORIOS 2o ©
7.3.1 - | MERCADO | Banco de Praga em madeira de lei e pés em ferro fundido UND 12,00 2=
7.4 INSTALACOES ELETRICAS S=E
= - On o
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, oW
2 . - y o
dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e < _8 S
7.4.1 | 150614 I0PES reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (Postes de UND 31,00 -8 od
iluminagio) SEX
B0
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou ) S —
74.2 | 151139 IOPES equivalente (Postes de iluminagao) M 353,00 g ?c’:
SRS — <
75 PLAYGROUND - g
7.5.1 | 30103 I0OPES Escavagdo mecdnica em material de 1a. Categoria M3 38,10 e g g
S ©
Formecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo oL g
7.5.2 | 40231 IOPES minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja M3 0,35 LB S
incluido no custo) (Mureta p/ Alambrado) g uf_] E N
7]
Frma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a £33 3 8
7.5.3 | 40238 I0OPES utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramentoe | M2 59,80 3 = E 8
desférma) (Mureta p/ Alambrado) .8 5 6E
s S L9
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto cicldpico Fck=15MPa e
5. M3 4,49 n D cE
A5:A. ) < IOPES com 30% de pedra de mio (Mureta p/ Alambrado) oo o
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
7.55 | 120308 IOPES trago 1:3, espessura Smm, com utilizagdo de impermeabilizante m? 63,94

(Mureta p/ Alambrado)

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CHl e
7.56 | 120303 IOPES |areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm m? 63,94
(Mureta p/ Alambrado)

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
7.5.7 | 190203 IOPES Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de M2 63,94
concreto, a trés demdos (Pintura Mureta)

Alambrado cf tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC

7.5.8 | 200101 IOPES com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. | M2 92,00
portdo, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
7.6 PALCOD

Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
profundidade (Contengdo/Base do palco)

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo
762 | 40231 IOPES minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja M3 0,44
incluido no custo) (Contengdo/Base do palco)

7.6.1 30101 IOPES M3 2,65

Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a I

7.6.3 | 40238 I0PES utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramentoe | M2 44,62 ~ 8
desférma) (Contencio/Base do palco) S8 g

Se®

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto ciclopico Fck=15MPa M3 6.18 Qn .

A0% ], 0L IOPES com 30% de pedra de mio (Contengio/Base do palco) ’ S3 t%
I N9

: : . m o N D

765 | 210322 |OFES Corrim3o em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a M 15,00 285
cada 1.5m 25 E

£58

o N o

= © 3

. - N =

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000 O
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: MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
NS ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos
1.7 DRENAGEM
7.7.1 | 40513 DER-ES | Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,40 m M 142,45
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
g2
: SR S profundidade (Passagem da tubulagio de 50mm e Dreno) M3 i
773 30211 |OPES Reaterro de valas, exclusive compactago (Reaterro da tubulacdo de M3 3,99
50mm e Dreno de 100mm)
Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo M 112,00

1.7 4090 PES
- | & s i escavagio e aterro com areia (Canteiros)

Dreno profundo solo ¢/tubo PEAD perfur, D=100mm envolto geotéxtil

o}
= o8
BES
SRR
O wno
w -
o N
cowN
oo
sy
S e
oY
775 42914 DER-ES n3o tecido RT16kn, preench. ¢/brita, inclus.transp.tubo exclus M 50,00 S g —
transp.brita V Urbanas (Canteiros e Playground) 5%
= . . : L o
" (2]
776 | 141413 |OPES Tubo de PVC nglc_in soldavel marromn, didm. 50mm (11/2"), inclusive M 16,50 i z_cg
conexdes (Exclusive escavacdo e reaterro) sScs
777 | 170324 | 10PES | Registro de gaveta bruto diam. S0mm (2") UND 1,00 § =3
7.7.8 | 42688 DER-ES | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas UND 9,00 SS©
7.79 | 41336 DER-ES | Sarjeta de concreto SCC 40/15 M 320,00 g ugJ’-‘% ~
7.8 ELABORACAO DE PROJETOS (Ponte Lago Artificial) S o3 §
7.81 : MERCADO | Projeto Arquitetdnico UND 1,00 3 c_"z £3
. = - o
7.8.2 : MERCADO | Prajeto Fundagio UND 1,00 86 g
7.8.3 i MERCADO | Projeto Estrutural UND 1,00 LDE E
7.9 LAGO ARTIFICIAL/PONTE weron o
— = = h
701 | 41544 DER-ES MDhl.lllal;aB e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha H 6,00
(méximo) )
7902 | 42052 |OPES Estaca.raiz perfurada em solo, didm. 410mm com inje¢do de arg. incl. M 36,00
fornecimento de todos
Estaca raiz perfurada em rocha, didm. 310mm com injecdo de arg. imcl. M 18.00

7.9.3 | 42051 IOPES

fornecimento de todos

Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto magro com consumo
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja

9. P . S M3 0,6
794 | 40231 Ll incluido no custo) (Parede do Lago Artificial, Fundacio da Ponte e d
rampa da Ponte)

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-

se em conta a utilizagio 3 vezes, reforgadas com carrafos de madeira de .
9. 1,88 ]
133 g IS 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e i s g
desforma) (Fundagdo da Ponte + Rampa da Ponte) L
—
Fornecimente, dobragem e colocagio em forma, de armadura CA-60 B -
9. P g KG 197,50 £
796 | 40246 IORES fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm (Piso do Lago Artificial) 2
Fornecimento, dobragem e colocag3o em férma, de armadura CA-50 A 8
9. S ' K 438,26

L 40243 WOPES média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm (Ponte) G §
Fornecimento, dobragem e colocagio em férma, de armadura CA-50 A 8
9, | K 3.180,86 S s
785 | M024S BrE grossa didmetro de 12.5a 25.0 mm (1/2a 17) (Ponte) = N § S
Fornecimento, preparo e aplicagio de concreto Fck = 30 MPa (com brita § 8 g &
79.9 | 40224 IOPES |1 e 2) - (5% de perdas j& incluido no custo) (Lago Artificial + Rampa da M3 7,23 B« g
Ponte) S8 83
7.9.10 - MERCADO | Concreto estrutural fck = 40,0 MPa com plastificante (Ponte) M3 25,76 % g g E
7.9.11 - MERCADO | Bomba Submersa {Caneta) de 1CV para Pogo artesiano monofasica UND 1,00 9 g E =

k=]
2288
O N o @
[ AN
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MUNICIPIO DE Secretaria Municipal de
ATILIO VIVACQUA Obras e Servigos Urbanos

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
7.9.12 | 120308 IOPES trago 1:3, espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante (Parede | M2 46,00
Lago Artificial)

Impermeabilizagdo, empregando argamassa de cimento e areia sem
7.9.13 | 100204 IOPES peneirar no trago 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou M2 46,00
equivalente, espessura de 2 cm (Parede Lago Artificial)

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e

reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (Caixa para
torneiras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho

o
23
==
S E
&
88
7.9.14 | 120303 IOPES areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm M2 46,00 o
(Parede Lago Artificial) e %_O
<]
79.15 i MERCADO Pintura Emborrachada com fungdo impermeabilizante (Piso + Parede + M2 129,00 g ca
Borda) 5T
B <
i i o
79016 | 71105 IOPES Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (Cercamento ao M2 34,88 S
redor do lago) o=
7.10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS :_E 8
. —— . . - =i
7101 | 1703009 |OPES Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou UND 3,00 g
Docal oS
i ws
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 3
: = : . i =
7102 | 150614 |OPES dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e UND 3,00 = E
< .
Sg
D c
D
B

em 27/09/2022

Lucas Rodrigues Ramos
Engenheiro Civil

CREA-ES: 025761/D

1048/2022
27/09/2022 13:58:05

Chave de Impressdo: abaeicacc

Certiddo No.:

Praca José Valentim Lopes, 02 — Centro — Atilio Vivacqua — Espirito Santo — CEP: 29.490-000
E-mail: obras@pmav.es.gov.br | Telefone: (28) 3538-1109 — Ramal 222
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A_ AL consTRUCOES

CNPJ - 07.137.125/0001-07  Inscricdo Estadual — 082.302.54-5

DECLARAGAO

EU. GILCIMAR SILVA BATISTA, ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANCA DO
TRABALHO. residente na Rua Joaguim Moraes, 60, Centro — Atilio Vivacqua —
ES. CEP: 29490-000, Registro no CREA ES N°® 027209/D, declaro para os
devidos fins que executei como responsavel tecnico a Obra de
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
REFORMA DA PRACA PHILOCLETO ALVES DE ARAUJO, LOCALIZADA
NA AVENIDA CORONEL JOSE PINHEIRO WERNECK, NO BAIRRO
NITEROI, NO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA-ES, Contrato n® 092/2020

firmado entre a empresa A. L. Construgdes Eireli e a Prefeitura Municipal de

Santo, vinculado a Certidao n° 1048/2022, emitida

Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito
em 27/09/2022

Atilio Vivacqua, prazo para realizagac dos servigos 480 (quatrocentos e oitenta)
dias. tendo seu inicio firmado em 13/08/2020 e término em 06/10/2021, atuou

como corresponsavel o Engenheiro Agrénomo Luiz-Angelo Bettero CREA ES

n® 016481/D. Nao houve subempreitada. Houve aditivos contratuars.

Atilio Vivacqua, 19 de setembro de 2022

I 3
e ———— [~
GILCIMAR SILVA BATISTA 8 3
Engenheiro Civil & Seg. do trabalho S S g
CREA ES 027209/D L5

— o

I N9

=88

£s E

S o

£ T

o N o

Tel.: (28) 3538-1204 © 3

O

E-mail: al_construcoes@@hotmail.com

Rua Joaquim Moraes. 61, Sala 01 - Centro — Atilio Vivacqua - ES
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