
TABELA
CÓDIGO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES mês 93572 2,0000 115,66% 6914,38 6914,38 6914,38 13.828,76

Sub-Total 13828,76

Sub-Total 0,00

Coefic. C. Prod.

Sub-Total 0,00

Coefic. C. Prod.

0,0000 0,00
0,00

Sub-Total 0,00

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 115,66 13828,76
Materias (B) 0,00
Serviços (F) 0,00
Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,0000
Custo Horário Total [(A)+(C)] 13828,76
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 13828,76
Custo Direto Total [(B)+(E)] 13828,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00
Custo Total com BDI + Serviços (F) 13828,76
Custo Unitário (adotado) 13828,76

O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra e insumos cotados no mercado (tabela SINAPI)

_______________________________________

Lucas Rodrigues Ramos

Engenheiro Civil CREA-ES: 025761/D

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

SERVIÇOS

Observação:

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Equipamentos

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Materiais

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Data Base: 11/2023 - BDI 23,90%
COMPOSIÇÃO 01

DESCRIÇÃO 1.1. Administração Local

 Insumo Unid. Código Coefic.
Encargos       

%
SALÁRIO COM 

ENCARGOS
Salario + 
encargos

SALÁRIO Sub-Total

LUCAS RODRIGUES 
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por 
LUCAS RODRIGUES 
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Dados: 2024.05.13 10:53:26 -03'00'
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/04/2025 15:00:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA (ASSESSOR TÉCNICO - SEMGOV/AST - SEMGOV - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-905Z0J
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