
DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 41174   Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas
Grupo de Serviço:    63  -  OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 34,93 0,0500 1,74
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 0,2000 3,83

(B)Total: 5,57

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 0,27
(C)Total: 0,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,84
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,84

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Lastro de brita, inclusive transporte da brita 40721 M3    153,32 0,1200 18,39
(G)Total: 18,39

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,23
BDI:23,32% 5,65

Preço Unitário Total 29,88

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 24,23 + 2,67% = R$ 24,88 20
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 41162   Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas
Grupo de Serviço:    63  -  OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 34,93 0,5000 17,46
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 1,0000 19,16

(B)Total: 36,62

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1,83
(C)Total: 1,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,45
(D) Produção da Equipe 0,8300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,32

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação
 nas formas (preço médio das bitolas)

40376 kg    10,79 22,9340 247,45

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura
19 cm, inclusive fornecimento e transporte do
bloco, areia e cimento

40346 M2    101,33 6,4600 654,59

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo
incluído

40348 M3    515,07 0,0816 42,02

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 40358 M3    659,84 0,9851 650,00
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído 40360 M3    686,27 0,1045 71,71
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1
,50 a 3,00 m

40283 M3    20,34 8,9930 182,91

Formas planas de madeirit meso e
superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. =
17 mm, inclusive fornecimento e transporte das
madeiras

40324 M2    97,93 2,1200 207,61

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (
compactador manual)

40303 M3    46,10 7,0598 325,45

(G)Total: 2.381,74

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.428,06
BDI:23,32% 566,22

Preço Unitário Total 2.994,28

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 2.428,06 + 2,67% = R$ 2.492,89
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 40419   Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
Grupo de Serviço:    3  -  OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 34,93 0,1500 5,23
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 0,5000 9,58
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 1,0000 15,45

(B)Total: 30,26

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1,51
(C)Total: 1,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,77

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m MF 10210 M     49,94 1,0000 49,94
(F)Total: 49,94

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo
incluído

40348 M3    515,07 0,0030 1,54

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,
50 m

40258 M3    69,85 0,0600 4,19

Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0
,00 a 1,50 m

40282 M3    18,49 0,9370 17,32

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (
compactador manual)

40303 M3    46,10 0,8430 38,86

(G)Total: 61,91

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,
30m MF

1251 t     1,166XP + 1,212XR 0,00 0,0800 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 143,62
BDI:23,32% 33,49

Preço Unitário Total 177,11

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 143,62 + 2,67% = R$ 147,45
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 40422   Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
Grupo de Serviço:    3  -  OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 34,93 0,2000 6,98
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 0,8000 15,32
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 1,5000 23,17

(B)Total: 45,47

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,27
(C)Total: 2,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 47,74
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 47,74

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m MF 10211 M     69,72 1,0000 69,72
(F)Total: 69,72

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo
incluído

40348 M3    515,07 0,0060 3,09

Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,
50 m

40258 M3    69,85 0,0800 5,58

Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0
,00 a 1,50 m

40282 M3    18,49 1,2500 23,11

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (
compactador manual)

40303 M3    46,10 1,1240 51,81

(G)Total: 83,59

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,
40m MF

1254 t     1,185XP + 1,234XR 0,00 0,1500 0,00

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 201,05
BDI:23,32% 46,88

Preço Unitário Total 247,93

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 201,05 + 2,67% = R$ 206,42
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 40936   Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira
Grupo de Serviço:    10  -  SINALIZAÇÃO

Unidade: M2    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,
0t)

30004 1,0000 0,1500 0,8500 244,71 63,76 90,89

Furadeira elétrica de bancada 30096 1,0000 0,0100 0,9900 0,75 0,07 0,06
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm 30097 1,0000 0,0100 0,9900 48,78 40,54 40,61
Serra circular manual 30095 1,0000 0,0100 0,9900 2,78 0,13 0,14

(A)Total: 131,70

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Desenhista 20048 3.395,76 84,04 6.249,55 0,0045 28,12
Pintor 20111 1,24 157,27 19,16 1,0000 19,16
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 2,0000 30,90

(B)Total: 78,18

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 3,90
(C)Total: 3,90

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 213,78
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,78

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE
1008/1010

10379 M2    177,03 1,0000 177,03

Esmalte sintético fosco secagem rápida 10370 GL    113,49 0,0455 5,16
Lixa d'água nº 80 10373 Ud    1,66 0,0800 0,13
Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") 10375 Ud    0,55 4,0000 2,20
Película preto legenda 10368 M2    81,21 0,1850 15,02
Película refletiva grau técnico todas as cores 10380 M2    230,51 1,3540 312,11
Primer base cromato de zinco 10381 GL    168,89 0,0909 15,35
Suporte em madeira de 1ª qualidade (
8x8x320cm)

10374 Ud    55,22 1,0000 55,22

Tinner comum 10372 L     15,67 0,0491 0,76
Tinta acrílica 10371 BD    195,66 0,0051 0,99

(F)Total: 583,97

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 797,75
BDI:23,32% 186,03

Preço Unitário Total 983,78

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 797,75 + 2,67% = R$ 819,05
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 43043   Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas
Grupo de Serviço:    63  -  OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS

Unidade: Ud    

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 34,93 0,5000 17,46
Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 2,0000 38,32

(B)Total: 55,78

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,78
(C)Total: 2,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 58,56
(D) Produção da Equipe 0,8300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,55

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita
Classe D400 (carga 400kN)

10182 CJ    603,96 1,0000 603,96

(F)Total: 603,96

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação
 nas formas (preço médio das bitolas)

40376 kg    10,79 22,9340 247,45

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura
19 cm, inclusive fornecimento e transporte do
bloco, areia e cimento

40346 M2    101,33 6,4600 654,59

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo
incluído

40348 M3    515,07 0,0816 42,02

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 40358 M3    659,84 0,9851 650,00
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído 40360 M3    686,27 0,1045 71,71
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1
,50 a 3,00 m

40283 M3    20,34 8,9930 182,91

Formas planas de madeirit meso e
superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. =
17 mm, inclusive fornecimento e transporte das
madeiras

40324 M2    97,93 2,1200 207,61

Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (
compactador manual)

40303 M3    46,10 7,0598 325,45

(G)Total: 2.381,74

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.056,25
BDI:23,32% 712,71

Preço Unitário Total 3.768,96

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 3.056,25 + 2,67% = R$ 3.137,85
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DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Relatório de Composição do Serviço

Tabela de Preços: Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2023 sem Desoneração Data base: 31/01/2023

Serviço: 41246   Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil
Grupo de Serviço:    5  -  OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: M     

(A)Equipamento Código
padrão

Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
padrão

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horário

Pedreiro de O.A.C. 20109 1,24 157,27 19,16 1,7600 33,72
Servente 20002 1,00 157,27 15,45 2,0000 30,90

(B)Total: 64,62

(C)Itens de Incidência Código
padrão

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,62
(D) Produção da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,92

(F)Materiais Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Ladrilho hidráulico podotátil 10781 M2    82,27 0,5000 41,13
(F)Total: 41,13

(G)Serviços Código
padrão

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Apiloamento manual 40300 M3    56,97 0,0500 2,84
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa
e 30% de pedra de mão, tudo incluído

40350 M3    469,76 0,0100 4,69

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 40358 M3    659,84 0,0100 6,59
(G)Total: 14,12

(H)Itens de Transporte Código
padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,17
BDI:23,32% 15,89

Preço Unitário Total 84,06

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES

R$ 68,17 + 2,67% = R$ 69,99

LUCAS 
RODRIGUES 
RAMOS:1166710
0769

Assinado de forma digital 
por LUCAS RODRIGUES 
RAMOS:11667100769 
Dados: 2024.03.20 
10:36:55 -03'00'
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fev/23 0,05%
mar/23 0,30%
abr/23 0,14%
mai/23 0,59%
jun/23 0,71%
jul/23 0,10%
ago/23 0,17%
set/23 0,34%
out/23 0,20%
nov/23 0,07%

TOTAL 2,67%

INCC 2023
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/04/2025 15:00:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA (ASSESSOR TÉCNICO - SEMGOV/AST - SEMGOV - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RCLZ4R
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