
PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO:

Sem Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 3,60 %

Riscos - R 4,40 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,49 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,50 %

Lucro - L 5,00 %

Despesas Tributárias - I 6,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 3,00 %

Alíquota Efetivado do ISS 3,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 3  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Eng./Arq. Inglid Gonçalves Giestas Dias

CREA/CAU: ES - 032427/D

Responsável Tomador

Nome Helio Humberto Lima Filho

Cargo PREFEITO MUNICIPAL

DETALHAMENTO DO BDI

2. Tipo de Intervenção

25,00%

Prefeitura de Atílio Vivácqua - ES

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

1. Regime de Contribuição Previdenciária

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV
assinado em 11/08/2025 14:01:13 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/08/2025 14:01:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B5N9L7
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