
TABELA
CÓDIGO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO - 
CONSIDERANDO 4 H/SEMANA POR 3 MESES 
= 36 HORAS

H 2707 1,0000 115,66% 109,10 48,00 5.236,80

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS - 
CONSIDERANDO 10 H/SEMANA POR 3 MESES 
= 120 HORAS

H 4083 1,0000 115,66% 33,79 120,00 4.054,80

Sub-Total 9.291,60

Sub-Total 0,00

Coefic. C. Prod.

Sub-Total 0,00

Coefic. C. Prod.

0,00
0,00

Sub-Total 0,00

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 0,00 9291,60
Materias (B) 0,00
Serviços (F) 0,00
Equipamentos © 0,00
Produção da Equipe (D) 1,0000
Custo Horário Total [(A)+(C)] 9291,60
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 9291,60

Custo Direto Total [(B)+(E)] 9291,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0,00
Custo Total com BDI + Serviços (F) 9291,60
Custo Unitário (adotado) 9291,60

_________________________________
Lucas Rodrigues Ramos

Engenheiro Civil CREA-ES 025761/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Data Base: (06/2022 - SINAPI)
COMPOSIÇÃO 01

DESCRIÇÃO 1.1. Administração Local

Custo 
Unitário

Quantidade Sub-Total Insumo Unid. Código Coefic.
Encargos       

%

Código Pr. Prod.

Sub-Total

Pr. Prod. Pr. Unit. Sub-Total

Materiais

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod.

SERVIÇOS

Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela SINAPI) e  insumos cotados no mercado.

Pr. Unit. Sub-Total

Equipamentos

Insumo Unid. Código Pr. Prod. Pr. Unit.

Insumo Unid.
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