PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA/ES

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA/SERVICO: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS RUAS GENECY DE OLIVEIRA E PROJETADA 25 NO
BAIRRO ALTO NITEROI

REFERENCIAIS DE PREGOS (SEM DESONERAGAO):
DATA BASE: 07/2022

LOCAL: ALTO NITEROI, ATILIO VIVACQUA-ES

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

BDI: 20,96%
ITEM | coDIGO | REFERENCIA ESPECIFICACAO UND. ‘ QUANT. | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
11 | comp.1 |  SINAPI  |ADMINISTRAGAO LOCAL APROX. | un. | 1,00| RS 22.725,14 RS 22.725,14
TOTAL INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS: RS 22.725,14,
2 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
21 20305 DER-ES Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo DER M2 8,00 RS 333,56 RS 2.668,48
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
2.2 93206 SINAPI P M2 8,00 RS 1.501,96 RS 12.015,68
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 i s
TOTAL INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS: RS 14.684,16,
RUA GENECY DE OLIVEIRA
3 PAVIMENTACAO
31 4011209 SICRO Regularizagdo do subleito M2 866,59 R$ 1,32 R$ 1.143,90
3.2 2003371 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - forma de madeira M 370,98 RS 58,77 RS 21.802,49
33 92405 SINAPI EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES PESSURA 8 CM. M2 866,59 RS 105,53 RS 91.451,24)
AF_12/2015
3.4 2003323 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais M 185,49 RS 64,34 RS 11.934,43
SUBTOTAL RS 126.332,06
4 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L.OCO, FEITO
41 94990 SINAPI EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 17,80 R$ 913,15 R$ 16.254,07
4.2 101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. M2 74,19 R$ 163,39 R$ 12.121,90|
4.3 41246 DER-ES Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 4,00 RS 81,21 RS 324,84
SUBTOTAL RS 28.700,81
5 TRAVESSAO
5.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PARO MECANICO COM M3 1,08 RS 499,66 RS 539,63
BETONEIRA 600 L.
52 407819 SICRO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 65,28 RS 17,88 RS 1.167,21
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
SUBTOTAL RS 1.706,84
6 SINALIZAGAO VIARIA
61 5213436 SICRO Placa enj aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - M2 217 RS 953,70 RS 2.060,53
confecgdo
6.2 5214003 SICRO Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm M2 15,00 RS 60,99 RS 914,85
SUBTOTAL RS 2.984,38
7 DRENAGEM
7.1 804013 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais M 152,23 RS 263,09 RS 40.050,19
7.4 2003678 SICRO Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UND 4,00 RS 2.420,74 RS 9.682,96
7.5 2003642 SICRO Caixa de ligacdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais UND 1,00 RS 1.747,23 RS 1.747,23
7.6 2003622 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais UND 4,00 RS 2.645,78 RS 10.583,12
SUBTOTAL R$ 62.063,50)
8 CONTENGAO
8.1 4805751 SINAPI Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1a2 m M3 11,00 RS 56,98 RS 626,78
82 1106165 SINAPI Co~ncreto cic!é_pico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de M3 28,82 RS 420,38 RS 12.115,35
mdo comerciais
83 3103302 SINAPI ::trirrr;adsade tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e M2 55,00 RS 80,55 RS 4.430,25
SUBTOTAL RS 17.172,38
TOTAL RUA GENECY DE OLIVEIRA: R$ 238.959,98
RUA PROJETADA 25
9 PAVIMENTACAO
9.1 4011209 SICRO Regularizagdo do subleito M2 666,44 R$ 1,32 R$ 879,70
9.2 2003371 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - forma de madeira M 392,30 RS 58,77 RS 23.055,47
93 92405 SINAPI EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES PESSURA 8 CM. M2 666,44 RS 105,53 RS 70.320,41
AF_12/2015
9.4 2003323 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais M 136,90 RS 64,34 RS 8.808,15
SUBTOTAL R$ 103.072,73
10 PASSEIO
101 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L.OCO, FEITO M3 1314 R$ 913 15 RS 11.998,79
: EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! ! R
10.2 101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. M2 54,76 R$ 163,39 RS 8.947,24
10.3 41246 DER-ES Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 4,00 RS 81,21 RS 324,84
SUBTOTAL RS 21.270,87
11 TRAVESSAO
1.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PARO MECANICO COM M3 0,63 RS 499,66 RS 314,79
BETONEIRA 600 L.
12 407819 SICRO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 32,64 RS 17,88 RS 583,60
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
SUBTOTAL RS 898,39
12 SINALIZAGAO VIARIA
121 5213436 SICRO Placa enj aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X - M2 1,09 RS 953,70 RS 1.039,53
confecgdo
12.2 5214003 SICRO Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm M2 15,00 RS 60,99 RS 914,85
SUBTOTAL RS 1.954,38
13 DRENAGEM
13.1 804013 SICRO Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais M 132,68 RS 263,09 RS 34.906,78
13.2 2003678 SICRO Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais M 4,00 RS 2.420,74 RS 9.682,96
13.3 2003642 SICRO Caixa de ligacdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais M 2,00 RS 1.747,23 RS 3.494,46
13.4 2003622 SICRO Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais UND 3,00 RS 2.645,78 RS 7.937,34
SUBTOTAL R$ 56.021,54]
TOTAL RUA PROJETADA 25: R$ 183.217,91
TOTAL DA OBRA: R$ 459.587,18




Data:

terga-feira, 14 de fevereiro de 2023 Lucas Rodrigues Ramos Josemar Machado Fernandes
Engenheiro Civil CREA-ES: 025761/D Prefeito Municipal




