COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

TABELA Data Base: 07/2022 - SINAPI
cODIGO COMPOSIGAO 01
DESCRICAO 1.1. Administracdo Local
Encargos CUSTO
Insumo Unid. Cédigo Coefic. o uantidade | Sub-Total
. % uniario | @
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 15 o
horas/semana x 3 meses = 180 horas H 90776 1,0000 115,66% 37,21 180,00  6.697,80
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 90778 10000 115.66% 111.94 108.00| 12.089 52
COMPLEMENTARES - 9 horas/semana x 3 meses = 120 horas ’ ’ ’ ’ ’
Sub-Total| 18787,32
Insumo Unid. Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit.[ Sub-Total
Materiais
Sub-Total 0,00
Insumo Unid. Caédigo = Pr. Prod. Pr. Unit.[ Sub-Total
Coefic. C. Prod.
Equipamentos
Sub-Total 0,00
Insumo Unid. Caédigo = Pr. Prod. Pr. Unit.[ Sub-Total
Coefic. C. Prod.
SERVICOS
0,00
0,00
Sub-Total 0,00
RESUMO :
Discriminagdao Taxa (%) Valores
Maio-de-Obra (A) 115,66| 18787,32
Materias (B) 0,00
Servigos (F) 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Producdo da Equipe (D) 1,0000
Custo Horario Total [(A)+(C)] 18787,32
Custo Unitario da Execucgdo [(A)+(C)/(D)]=(E) 18787,32
Custo Direto Total [(B)+(E)] 18787,32
Bonifica¢do e Despesas Indiretas - BDI 0,00% 0,00
Custo Total com BDI + Servicos (F) 18787,32
Custo Unitario (adotado) 18787,32

Observagao:

O item é uma composic¢éo de custos, sendo formado pela m&o de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.
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